PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES APLICABLE AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA RENOVABLE (A PARTIR DE BIOMASSA) PER A LA MILLORA DE L’EFICIENCIA
ENERGETICA | REDUCCIO D’EMISSIONS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE

1. AMBIT D’ACTUACIO

L'ambit d’actuacié és el municipi de . Concretament, l'objecte del present
contracte és |'escola municipal de

La instal-lacid objecte del present plec donara servei a les demandes dels usos anteriors,
definits com a Usuaris, pel que fa a la produccié calorifica derivada de les necessitats
termiques (calefaccid) i pel que fa a gestid energética, descrites en els annexos d’aquest Plec.

2. LIMITS DE LA INSTAL-LACIO

L’adjudicatari haura de realitzar, a carrec seu, el subministrament i la instal-lacié del sistema de
subministrament d’energia térmica a partir de la instal-lacié de biomassa.

El conjunt de la nova instal-lacié de biomassa queda emmarcat dins I'esquema hidraulic i obres
definides en del projecte executiu i arriba fins a la interconnexié amb el circuit existent,
d’acord amb I'exposat en els esquemes del planol 7 del projecte executiu Esquema Hidraulic.
S’entén com a obra/instal-lacié nova I'indicat com a sala de calderes de biomassa Planta i Alcat
(planols 51 6) i el conjunt d’obra civil necessaria per a poder connectar amb noves tramades de
tub les sales técniques existents. Pel que fa a obra civil de sala de calderes, el limit queda
reflectit en tota I'obra nova necessaria a realitzar per a poder albergar la instal-lacio de la
caldera de biomassa i les interconnexions amb les sales existents d’acord amb el descrit en el
projecte i d’acord amb els planols que fan referéncia a aquest concepte.

L’adjudicatari també haura de respondre a les necessitats térmiques dels usuaris en els
suposits de manca de subministrament d’energia térmica provinent de la caldera de biomassa,
a través de la caldera de suport existent si s’observa una manca de funcionament durant els
mesos que es considerin de servei per cada uns dels diferents circuits de la propia instal-lacid.

Els comptador d’energia térmica estara situat d’acord amb el descrit en el projecte executiu i
ubicat d’acord amb el Planol de I'esquema hidraulic del projecte (planol 7.2).

L’adjudicatari haura de realitzar, dins el preu del servei adjudicat, les operacions de control i
manteniment necessaris que garanteixin el correcte funcionament de la caldera de gas
existent perque es mantingui d’acord amb la proposta de redaccié del projecte a fi i efecte de
garantir la correcte substitucid en cas d’averia o tall del subministrament d’energia téermica per
part de la instal-lacié de biomassa. Aquesta actuacié implica que el contractista s’ha de fer
carrec del manteniment preventiu de la caldera de gas i del seu consum en cas d’averia de la
caldera de biomassa d’acord amb el que s’especifica en el punt 5.1



El corrent electric necessari per al funcionament de I'entrega de calor sera aportat pel centre
docent, connectant en el seu quadre de distribucié general, si bé les instal-lacions de connexid
aniran a carrec del contractista. L'adjudicatari limitara al maxim aquests consums amb
I’objectiu de reduir les despeses eléctriques del funcionament global del sistema. En la reunio
de replanteig es fara una estimacié dels consums previstos. L’adjudicatari instal-lara un
comptador electric especific per la sala de calderes a carrec seu, tal i com s’indica en el RITE,
per a poder identificar-ne el consum aixi com informara al llarg de la concessié si aquests han
de variar substancialment.

Un cop finalitzades totes les obres i es produeixi la posada en marxa de totes les instal-lacions
de la caldera, i els sistemes de transferencia térmica als usuaris, I'adjudicatari haura de prestar
el servei de gestid i manteniment total de les instal-lacions abast del contracte, el qual
comporta l'adquisicié del combustible (estella forestal) necessari per al funcionament,
subministrament de calor als equipaments indicats, manteniment total o integral de totes les
instal-lacions que pertanyen al seglient contracte, reparacions que inclou recanvi d’equips,
materials i ma d’obra, manteniment preventiu ordinari de les actuals instal-lacions de calor
dels equipaments als que es donara subministrament i també de la caldera existent, facturacio
a I'Ajuntament de la venda térmica en kWh i €/kWh gastats per cada un dels equipaments
subministrats en forma de factura editable.

S’especifica que en el cas de la caldera existent, s’hi inclou el manteniment preventiu pero en
aquest cas, I'adjudicatari no es fa carrec en el preu del contracte del manteniment correctiu
d’aquesta part.

Els punts frontera d’energia termica estableixen el limit de la propietat i responsabilitat entre
subministrador d’energia i I'usuari. Aquests punt és:

e El col-lector que connecta els circuit existent de I'escola. Veure esquema hidraulic del
planol 7 del projecte executiu Annex.

Aixi doncs, queda inclos en aquest contracte tota instal-lacié i obra nova inclosa en el projecte
amb titol Projecte executiu d’una instal-lacié d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pel
CEIP del municipi de , redactat pels enginyers

A banda, el contracte contempla una gestié energetica (termica i electrica) dels edificis que
reben aquest subministrament termic d’energia renovable. En aquest cas, I'edifici correspon a
I'escola. L'adjudicatari haura de garantir un 5% d’estalvi energétic termic i un 10% d’estalvi
electric en referéncia als consums base anuals d’acord amb el punt 5.1.2, d’aquest plec.



3. COMPLIMENT DE LA REGLAMENTACIO

En el desenvolupament de totes les prestacions derivades dels treballs objecte de la present
licitacié, sera d’obligat compliment tota la normativa i reglamentacié técnica vigent, de
seguretat i salut, i de prevencid de riscos laborals, de seguretat industrial, d’emissié de fums,
gasos i vapors, i contaminacid ambiental, aixi com tota la que pugui ser d’aplicacio per les
caracteristiques de I'edifici i les seves instal-lacions.

Concretament l'adjudicatari haura de complir, al seu carrec, amb els requisits i tramits
previstos a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencidé i control ambiental de les
activitats, el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual es desenvolupa el reglament
d’Instal-lacions termiques en els edificis, el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel que
s’aprova el Codi técnic de I'edificacid, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula
I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis, el Reial decret 865/2003, de 4
de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiénico-sanitaris per a la prevencié i control de la
legionel-losis i Reial decret RD 513/2017, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal-lacions de proteccié contra incendis (RIPCI), aixi com tota la normativa definida al
projecte executiu i les seves modificacions posteriors. Cal mencionar que algun dels requisits
exigits per la normativa referida — i les seves possibles actualitzacions- poden variar en funcio
de les caracteristiques tecniques concretes del projecte.

Quan per exigencia reglamentaria, fos necessari realitzar inspeccions de control per organ
autoritzat per I'Administracié a les instal-lacions realitzades per I'adjudicatari, ell mateix
gestionara al seu carrec la contractacio de les inspeccions, esmenant dins el termini definit els
defectes que poguessin apareixer amb motiu d’aquesta inspeccid.

4. CONDICIONS A GARANTIR
4.1. Temporada de calefaccio

El servei de calefaccid, quedara cobert i garantit durant tota la temporada de calefaccié a
I’escola. Concretament, les linees que connecten l'aigua calenta per calefaccid, podran estar
aturades des de finals de juny fins a mitjans d’octubre tot i que les dates podran moure’s
amunt i avall en funcié de les necessitats de calefaccié.

Aquestes parades reglamentaries per manteniment es pactaran amb I’Ajuntament o gestors de
I’edifici per tal d’evitar perjudicis en el seu funcionament.

L’adjudicatari podra optar per allargar aquest periode d’aturada amb el vist i plau de
I’Ajuntament pero ha de tenir en compte que s’ha de fer carrec dels consums del gas si fos el
cas durant els mesos de no funcionament de la caldera de biomassa.

4.2. Condicions de funcionament

Els licitadors han de garantir d’acord amb la poténcia prevista en el present plec i en les
condicions ambientals més desfavorables previstes en el RITE, un subministrament de
temperatura minima de 80 2C en el circuit d’'impulsié del primari tot limitant la temperatura



maxima del retorn del secundari a 65 2C. Aquests parametres podran variar a fi d’aconseguir
una major eficiéncia, pero garantint, en tot cas, els nivells prestacionals, a peticid dels serveis
teécnics municipals.

4.3. Condicions de subministrament

El sistema centralitzat de produccié i subministrament de calor (biomassa i el gas en els dies de
no funcionament de la caldera de biomassa i averies) cobrira el 100 % de les necessitats dels
usuaris d’acord amb les possibilitats de la instal-lacid.

S’entén que el sistema inclou la nova caldera de biomassa, i també la caldera de gas existent
els dies de no funcionament de la primera, en cas de manteniment i averies.

El sistema d’accionament de la caldera de gas quan no estigui en servei la de biomassa, és
manual pero ha d’anar a carrec de I'adjudicatari i no podra requerir de cap accié per part de
I’Ajuntament de

L’adjudicatari desenvolupara una funcié de serveis energetics (veure prestacié P1la) i la seva
facturacié es fara a I’Ajuntament de

4.4. Sistemes de deteccio i proteccié contra incendis

L’adjudicatari s’"ha de comprometre a controlar i mantenir en el seu perfecte funcionament i
vigéncia els sistemes de deteccié i extincié d’incendis instal-lats a la sala de maquines i
magatzem d’estella.

L'observanca d’anomalia de qualsevol tipus, com a falta de vigéncia, manca de revisions,
inadequacio, etc. dels extintors instal-lats a les sales, s’"ha de comunicar amb caracter immediat
de manera fefaent, als serveis técnics de I'administracié de I’Ajuntament de ila
Diputacié de Girona, per a la correccié immediata.

La instal-lacid, manteniment, renovacio, etc. dels sistemes instal-lats a les sales de maquines de
la central termica de biomassa i caldera de gas (en el cas de manteniment preventiu) aniran a
carrec de I'adjudicatari.

4.5, Nivells d’il-luminacio

S’asseguraran els nivells d’il-luminacié minims de 200 lux en cada espai o local téecnic,
responsabilitat de I'adjudicatari. No es podra instal-lar cap tipus de dispositiu eléctric a la sitja
de biomassa.

En el cas que aquests nivells no compleixin amb els valors establerts per als espais interiors de
treball en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, amb els valors
establerts a la Guia técnica per a I'avaluacid i riscos relatius a la utilitzacié de llocs de treball, o



qualsevol altra legislacié vigent, es realitzaran les reformes oportunes a les instal-lacions
d’il-luminacié, que hauran de ser incloses en el preu de la prestacio P4.

5. PRESTACIONS ASSEGURADES PER L’ADJUDICATARI
5.1. Prestacid de Gestio Energética (P1)
5.1.1 Subministrament d’energia (P1a)

L’adjudicatari es compromet a subministrar, al seu compte i sota la seva responsabilitat,
I’energia necessaria en quantitat i qualitat suficient per assegurar el funcionament i la
utilitzacié normal dels edificis i instal-lacions, definits en PCAP i plec tecnic.

Per a aix0 subscriura, gestionara i es responsabilitzara del subministrament de biomassa
(estella forestal) i, en el seu defecte en situacions d’averies o manteniment, el gas.

Els consums de combustibles fossils durant els dies de no servei de la caldera de biomassa per
culpa d’averies o incidencies, aniran a carrec de I'adjudicatari, es comptabilitzaran i els seus
costos es deduiran de la factura mensual termica P1a.

La forma economica d’aquesta penalitzacié sera la segiient:

Per cada dia X dies (transcrit en hores h) que no hagi funcionat la caldera de biomassa i s’hagi
engegat la caldera de gas per a cobrir aquesta deficiencia es fara la seglient aproximacié de
preu térmic a deduir per no haver pogut aprovisionar el servei de calefaccié amb biomassa:

- Pelgas:
0 kW de la caldera existent *hores (h) de mal funcionament amb biomassa *
*preu unitari gas (€/kWh de gas facturat en el mateix periode de la incidéncia)

L’adjudicatari controlara el consum de gas, aixi com el seu Us optim a les instal-lacions preses
al seu carrec. L’ajuntament facilitara les dades de factures de gas en cas d’incidencia.

Les garanties de qualitat en el subministrament i aprovisionament d’estella donades per
I'adjudicatari es limitaran a les garanties donades pels organismes o empreses distribuidores o
comercialitzadores, les quals han de satisfer els minims exigibles reglamentariament. No
obstant aix0, el proveiment s’ha de fer amb productes que s’ajustin als criteris minims de
qualitat segons el punt 9 d’aquest plec. L'Ajuntament de i la Diputaci6 de Girona
podran exigir la realitzacié d’analisi i presentacié dels corresponents informes expedits per
laboratori oficial dels combustibles utilitzats, que seran a carrec de I'adjudicatari en cas de no
assoliment dels criteris minims de qualitat segons el punt 9 d’aquests plec.

L’adjudicatari podra negar-se Unicament a subministrar energia quan per qualsevol causa es
posi en joc la seguretat de les instal-lacions que li han estat confiades o afectin totalment o en
part a les instal-lacions sotmeses a les prescripcions del present Plec de condicions tecniques,
igualment, quan les circumstancies afectin la seguretat de les persones o dels transports. En
aquests casos, haura d’avisar a I’Ajuntament de en el termini més breu, i
conjuntament decidiran les mesures a prendre per restablir les condicions normals de
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subministrament i Us. Exemples possibles serien nevades, vagues de transportistes, etc. S’ha
de tenir en compte que en tot moment hi ha d’haver de forma automatica una commutacio
de seguretat (back up) amb la caldera de gas existent.

El Servei de subministrament d’energia termica compren:

e Els aprovisionaments d’estella forestal i gas pel sistema de seguretat en cas
d’averia de la caldera e biomassa d’acord amb el 5.1.

e El pagament dels subministraments pel correcte funcionament de la instal-lacié. El
compromis de les condicions de funcionament que marca aquest plec.

e La gestid dels residus (recollida de cendres i altres residus generats) d’acord amb la
normativa aplicable.

¢ La realitzacio de la facturacio tal i com s’estableix en el plec administratiu.

e Garantir la qualitat i I'origen de I'estella forestal d’acord amb els criteris d’aquest
plec.

5.1.2 Gestio energética (P1b)

Els licitadors hauran de proposar una solucié o varies amb la finalitat de gestionar de manera
eficient I'energia dels edificis abast del contracte. El servei de gestidé energética esta plantejat
per a garantir un 5% d’estalvi d’energia termica i un 10 % d’estalvi d’energia eléctrica (tant per
reduccio d’energia térmica ja sigui primaria com final com per energia eléctrica), la qual es
traslladara a un estalvi d’emissions i un estalvi a nivell economic.

En aquest cas, s’estima com a consum base el promig electric i el promig térmic fossil en
energia primaria dels dltims 3 anys. (veure Taula 1)

Taula 1 — Consum energetic edificis abast contracte

Tipologia de Mitjana de
Edifici consum 2014 2015 2016 consum
Consum
Escola eléctric kWh 27.364 31.218 24.361 27.648
Consum
térmic fossil
Escola kWh 74.732 89.336 64.462 76.177

Taula 2 . Linea energeética base i estalvis a garantir

Linea Energia
energeética Energia % estalvi a estalviada

base (kWh/a) garantir (kwWh/a)
Electricitat 27.648 10,00% 2.765

Gas 76.177 5% 3.809

L'empresa que resulti adjudicataria haura d’assolir els estalvis garantits durant el periode del
contracte. Els estalvis minims d’energia no poden ser inferiors al 10% en el consum d’energia
eléctrica i al 5% de I’energia térmica.



| per tant, caldra garantir con a minim els estalvis energétics anuals exposats en la Taula 2.
S’hauran de realitzar mesures d’estalvi de I'energia en la linia segient:

- Actuacions en reduccié del consum eléctric (han de suposar una reduccié minima del
10% del consum eléctric):

Es planteja actuacions sobre I'enllumenat: tenint en compte que s’ha de garantir la
qualitat luminica (els nivells de llum, la uniformitat, la reflexio i el color) exigits en cada
cas (espai, zona edifici) d’acord amb I’Gs de I'equipament.

Tota actuacié proposada caldra que compleixi la normativa vigent i caldra que les
solucions tecniques aportades siguin avaluades i validades pels serveis técnics
responsables del contracte. L'ajuntament facilitara les dades necessaries d’hores de
funcionament d’enllumenat per a poder avaluar les diferents reduccions d’estalvi
energetic.

- Actuacions de gestio i control dels consums parasits i I'Us eficient de I'energia eléctrica
- Actuacions de gestid i control termic mantenint els parametres de confort per a cada
tipus d’us i edifici.

La justificacié técnica dels estalvis garantits proposats i les mesures de verificacié per a
cadascuna d’aquestes materies que es proposen per a poder comprovar la fiabilitat de
I'eficiencia energética que es descriuen s’hauran de justificar degudament en la fase de
replanteig de I'execucié de les obres de la caldera de biomassa. Aquesta justificacio es
realitzara mitjangant una memoria on es justifiquin els estalvis eléctrics i també es faci una
proposta dels mecanismes de verificacié de les mateixes mesures proposades. Les mesures
proposades s’hauran d’executar en els 3 mesos segilients a I'aprovacié de 'acta de replanteig.
Anualment es comprovaran els mecanismes de mesura i verificacid mitjangant una reunié
entre I'adjudicatari i el responsable tecnic del contracte.

Els responsables tecnics de la diputacié de Girona vetllaran anualment per a 'acompliment de
la verificacid de l'estalvi d’acord amb els mecanismes de verificacié proposats i en cas de
desacord entre I'adjudicatari i la diputacid, es podra contactar una empresa de certificacio
externa préviament certificada i capacitada per a gestionar mecanismes de verificacié d’acord
amb estandards de protocol EVO o equivalents. En aquest cas I'adjudicatari haura de proposar
diverses empreses certificadores i I'eleccié es pactara entre les parts implicades, tot i que
I'import d’aquesta certificadora anira a carrec de I'empresa adjudicataria.

En cas que no s’assoleixi el percentatge d’estalvis garantits, la diputacié penalitzara a
I'adjudicatari d’acord amb el punt de penalitzacions descrit en el plec administratiu i en aquest
cas la factura de Plb de I'empresa adjudicataria a I’ajuntament haura de reduir-se
proporcionalment en base aquesta penalitzacid.

Garantia d’estalvis simplificada.

- MESURA A Estalvi eléctric. Es proposa una opcié simplificada en la qual s’actui sobre
I’enllumenat interior de I'escola (concretament 42 fluorescents de 58W) per a poder
reduir el 10% de consum global de les instal-lacions subjectes a aquest contracte. En
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aquest cas, es preveu la substitucié d’aquests fluorescents convencionals per
tecnologia led equivalent de 22W de consum del tipus Philips, Osram o tecnologia
equivalent. En els calculs d’estalvis (Taula 3) s’ha tingut en compte que els fluorescents
de 58W denoten un 10% d’ineficiencies pel balast i un 5% pel driver en el cas del led.
La mesura exposada en aquest plec es considera verificada i els estalvis assolits sempre
i quan es redueixi la potéencia de I'’enllumenat global procedint a aquesta substitucid i

es mantinguin els limits luminics adequats per I'Us docent pertinent.

Taula 3. Mesura simplificada proposada

Poténcia actual | hores Estalvi d'acord

DESCRIPCIO
MESURA

unitats

58W+
reactancia

funcionament
anual

Consum estimat

amb la mesura
proposada

estalvi previst
kWh

Substitucié de
fluorescents
convencionals
de 'escola a led

42 63,8 1680 4.502 63,8% 2.872

Cal garantir el bon funcionament de la nova tecnologia instal-lada durant els 5 anys de
durada de la prestacid. Qualsevol incidéncia dels equips instal-lats per I'adjudicatari
per finalitzacié de vida atil o bé per material defectuds caldra reparar-los a carrec de
I'adjudicatari.

- MESURA B Estalvi en energia térmica. En aquest cas, per a garantir |'estalvi termic
(entes tant energia termica primaria com final) en un 5%, es contemplen dos
elements:

0 El canvi de caldera fossil amb un rendiment del 80-85 % a una caldera de
biomassa amb rendiment superior al 90%, la qual presenta addicionalment
una regulacié modulant fet que la fa més eficient respecte el sistema fossil
existent.

e El seguiment i gestio termica de la instal-lacié. La qual inclou prestacid del

servei de seguiment anual del sistema de control que engloba les seglients
tasques:

0 Telesupervisid energética amb seguiment acurat de la instal-lacio,
actualitzacidé de les aplicacions del software (si s’escau) i ajustos dels
elements del sistema per optimitzar-lo.

0 Interpretacid i generacidé d’'informes de funcionament i rendiment de
la instal-lacio termica. Tasca Mensual.

0 Reunid trimestral amb el responsable de I'equipament assignat per
I'ajuntament per tal de: comentar i ajustar parametres d’eficiencia
energética de I'abast del sistema de control.

Si I'adjudicatari s’acull a aquesta opcid de Garantia d’estalvis simplificada, en la qual es
realitzen les mesures A i B, i es manté la prestacid i la garantia técnica d’aquestes actuacions
durant els cinc anys de durada del contracte, no es considera necessari justificar els estalvis ni



exercir mecanismes de mesura i verificacié posteriors. L’adjudicatari pot acollir-se aquesta
opcio simplificada en la fase de replanteig de I’'execucid de les obres de les calderes.

Aquest fet queda justificat per la propia mesura d’estalvi eléctrica: la reduccié de la poténcia
de I'enllumenat i les hores de funcionament facilitades per I'ajuntament, d’acord amb la taula
anterior. Pel que fa al 5% de reduccié d’energia téermica, aquesta queda justificada per la
incorporacié d’'una maquina térmica com a minim un 5% més eficient (reduccié d’energia
termica primaria) i el seguiment de gestid d’aquesta i del sistema termic de forma global
(reduccié d’energia termica final).

5.2. Prestacions de manteniment normatiu i preventiu (P2)

L’adjudicatari realitzara sota la seva responsabilitat, sobre el conjunt de les instal-lacions
tecniques definides, les prestacions seglients.

5.2.1. Conduccié i vigilancia de les instal-lacions

La conduccid i vigilancia inclouen tot el conjunt de tasques que permeten el control i govern
del funcionament de les instal-lacions. S’hi inclouen les instal-lacions termiques detallades en
el projecte executiu de I'obra en els edificis a qué es refereix aquest contracte, des de la
carrega de l'estella forestal, fins a la sala de calderes on es situa, incloent-hi la caldera de
biomassa i de combustible fossil i instal-lacions, amb tots els seus components. Queden
excloses les instal-lacions del circuits secundaris existents i propietat de I'usuari a partir dels
punts frontera.

L'adjudicatari ha d’assegurar el control dels sistemes de regulacid i equilibri de les
instal-lacions perque es cobreixin les necessitats termiques de I'edifici.

L’adjudicatari és responsable i decideix els mitjans a utilitzar per satisfer aquests objectius i
s’ocupara en particular de:

* Lesarrencades i aturades de les instal-lacions.

e Lesregulacions i equilibrats necessaris.

e El seguiment dels parametres de funcionament dels equips, els assajos i maniobres
de verificacio del correcte funcionament dels equips.

e Lavigilancia general de les instal-lacions.

e Lesrondes iinspeccions corrents.

D’altra banda, la conduccid i la vigilancia poden obligar a dur a terme accions de manteniment
preventiu condicional o de manteniment correctiu, per I'adjudicatari.

L’adjudicatari realitzara el seguiment de les instal-lacions mitjan¢ant un sistema de telegestio
per analitzar horaris de funcionament, entre d’altres parametres dels equips com les
temperatures de les parts més significatives de la instal-lacié. Es generaran historics de
funcionament. En cas de no incloure’s en el projecte executiu o en les millores, aquests
conceptes aniran a carrec de |'adjudicatari.



Es dotara a I’Ajuntament de i a la Diputacié de Girona de les eines necessaries
per poder realitzar aquest seguiment o en cas contrari es facilitaran les dades obtingudes de la
gestié realitzada per I'empresa adjudicataria.

Un cop posada en marxa la instal-lacio, I'adjudicatari fara una formacié sobre el sistema de
control i regulacié de la caldera i els circuits existents al responsable designat per I'ajuntament
i la diputacié. En aquest cas, es pretén que el “nivell-usuari” del sistema de control instal-lat
pugui ser gestionat per part dels responsables municipals de I’edifici assignats.

Es complementara el control de la caldera amb un sistema de comunicacio d’alarma per xarxa
GSM, amb capacitat de gestié remota dels parametres basics de I'equip des del telefon mobil
de I'empresa mantenidora. Inclou els equips electronics, connexions, terminals i accessoris
necessaris per a habilitar la xarxa. El contractista es fara carrec de les despeses de telefonia al
llarg del contracte de manteniment.

Alternativament, I’Administracié publica pot estudiar permetre I'accés a la seva xarxa Ethernet
d’Internet en un dels seus edificis al contractista.

5.2.2. Serveis 24h/365dies

L’adjudicatari haura d’assegurar les intervencions en el termini maxim de dues hores (2 h) en
horari laboral compres entre les 8.00 i les 20.00 h, de 4 hores en horari diliirn en dies no
laborals entre les 8.00 i les 20.00 h, i de 8 hores en dies festius o bé en horaris nocturns,
compresos entre les 20.00 i les 8.00 h, en cas d’avaria o de mal funcionament, quan se’n deriva
una deficiencia de les condicions de confort o de seguretat.

Per a aixo, I'adjudicatari organitzara un servei d’atencié 24h/365dies, amb mitjans de
comunicacié adequats. Anomenant un o diversos responsables com a interlocutors, amb
I'objecte de controlar el bon funcionament del servei. Aquest responsable disposara d’un
teléfon principal preferiblement mobil i d’'un telefon alternatiu per a poder ser localitzats en
tot moment.

5.2.3. Manteniment Preventiu Sistematic

L'adjudicatari ha de realitzar totes les prestacions de manteniment preventiu sistematic
necessaries, determinades segons la normativa, en funcié dels materials i el seu Us i de les
especificacions dels constructors d’aquests per tal d’assegurar el bon funcionament dels
equipaments instal-lats. Es realitzara un registre de totes les operacions realitzades el qual es
podra sol-licitar sempre per I’Ajuntament de i la Diputacié de Girona.

Aquest manteniment, inclou el manteniment preventiu de les calderes existents que es
mantinguin.

L’adjudicatari ha de prendre totes les mesures perque aquestes operacions afectin el minim
possible al funcionament normal de I'edifici i usuaris. Les operacions de manteniment minimes
a realitzar seran les indicades en la normativa vigent.
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5.2.4. Manteniment Preventiu Condicional i Correctiu

El manteniment preventiu condicional intervé principalment a partir de les observacions
derivades de la conduccid i vigilancia de les instal-lacions. La freqliéncia i la naturalesa de les
observacions, els parametres i criteris de decisid son de la responsabilitat i iniciativa de
I'adjudicatari.

L’adjudicatari realitzara les intervencions de manteniment correctiu en un termini inferior a 2
hores (d’acord amb I'apartat 5.2.2), i prendra totes les mesures perque aquestes operacions
afectin el minim possible al funcionament normal dels edificis i usuaris.

5.2.5. Subministrament i gestié de productes consumibles

Per al desenvolupament de les prestacions de manteniment corrent, I'adjudicatari ha
d’assegurar el subministrament i gestid de diversos consumibles, petits subministraments
mecanics i electric; en particular olis, greixos, draps, tefld, cinta adhesiva, bombetes, pilots,
fusibles, corretges, filtres, decapants, desincrustants, deshidratants, refrigerants, oli per
compressors, sals per descalcificacio, etc.

En el marc del manteniment preventiu condicional i correctiu, I'adjudicatari ha de realitzar la
substitucié i abonament de les peces defectuoses sobre el conjunt de les instal-lacions
definides en el projecte executiu aquest Plec de condicions técniques, sense que representi un
cost extra per I’Ajuntament de ni la Diputacié de Girona.

5.2.6. Assisténcia técnica per als controls reglamentaris

L’adjudicatari assistira a I’Ajuntament de i /o Diputacié de Girona en el transcurs
de les visites reglamentaries realitzades per un organisme de control acreditat o pel mateix
Ajuntament de i/o Diputacio de Girona.

Els costos derivats dels controls reglamentaris aniran a carrec de I'adjudicatari i estaran
inclosos en el preu adjudicat.

5.2.7. Gestid i aprovisionament del magatzem de peces de recanvi

Per limitar els temps de parada dels equips, I'adjudicatari ha de constituir un magatzem de
consumibles, productes i recanvis. S’encarregara del seu aprovisionament, aixi com de la seva
completa gestid. En cas contrari haura d’assegurar I'aprovisionament d’aquests consumibles
un periode inferior a 48 h, mitjancant cartes de compromis dels seus proveidors.

5.2.8. Actualitzacié dels Documents de Manteniment
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L’adjudicatari posara al dia, per a cada edifici, el llibre de manteniment de conformitat amb la
legislacié vigent. L’adjudicatari elaborara i posara al dia un diari on anotar:

e Les visites de manteniment preventiu sistematic.

¢ Les intervencions preventives condicionals i correctives.

e Les modificacions i treballs realitzats a la seva iniciativa o a la de I’Ajuntament de
/ Diputacio de Girona.

e Elresultat dels mesuraments i assaigs realitzats.

Per a cada operacié s’esmentaran:

¢ Identificacié de I'edifici i instal-lacid.

e Ladata, hora d’inici i de finalitzacio.

e Eltipus d’operacio.

e L’estat de funcionament dels components.
e Les substitucions de peces realitzades.

¢ Les observacions pertinents.

Les fitxes o parts de treball les ha de signar I'operari que I’hagi realitzat amb signatura i segell
de supervisio de 'empresa adjudicataria, i a més portara, quan el treball es realitzi "in situ", el
rebut del responsable del centre o persona encarregada del mateix en el moment de la
realitzacio.

Els llibres de manteniment i els diaris de seguiment del conjunt de les instal-lacions objecte del
present Plec de Condicions Técniques queden a disposicié de I’Ajuntament de i de
la Diputacid de Girona per a consultar-los en tot moment.

Igualment s’inclou l'obligacid de I'adjudicatari de mantenir actualitzada la documentacio
seguent:

e Esquemes de funcionament de totes les sales de maquines.

e Emplagament dels mecanismes i elements de seguretat.

¢ Esquemes de funcionament de les instal-lacions complementaries en cada sala:
quadres eléctrics, diposits, bombes, etc.

e Inventari d’equips i elements basics de les sales de maquines perfectament
actualitzat.

e Les instal-lacions quedaran correctament senyalitzades

e Setiquetara els equips i instal-lacions degudament d’acord amb els esquemes
proporcionats i en coheréncia amb aquests.

Anualment es fara lliurament a I’Ajuntament de i a la Diputacioé de Girona de la
documentacié relacionada en suport informatic.

L'empresa adjudicataria acceptara qualsevol tipus d’emissid telematic d’operacié (per
exemple: correu electronic) que I’Administracié dels edificis pogués implantar durant la durada
del contracte per a control de les ordres donades al contractista, adaptant els seus sistemes
per a la recepcid i emissié d’aquests informes de treball (per exemple: notificacions de
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manteniments, ordres d’aturada de les instal-lacions per periodes de vacances, documentacio
actualitzada, gestio energetica, facturacio).

Les despeses derivades d’aquests treballs de documentacié técnica seran a carrec de
I'adjudicatari.

5.2.9. Neteja de la sala de maquines i entorn

L’adjudicatari assegurara la neteja de les sales de maquines, de I'entorn de la sitja de carrega
aixi com dels locals reservats i ocupats pels equips de les instal-lacions preses dins el preu
adjudicat.

Durant els periodes de funcionament de les instal-lacions, la neteja es realitzara amb una
freqiiéncia minima segons la definida pels fabricant dels equips instal-lats.

5.2.10. Gestio de les prestacions

L’adjudicatari té I'obligacid d’establir i implantar els documents necessaris per al seguiment de
la gestid de les prestacions definides a continuacio:

e Establir anualment, al principi de la temporada de calefaccid, la llista provisional
dels treballs previsibles d’acord amb la realitat del moment, que seran realitzats
per I'adjudicatari en el marc de la Garantia total.

e Realitzar anualment I'actualitzacié de la llista d’instal-lacions i equips objecte de la
present licitacio.

5.3. Prestacions de garantia total (P3)

L’adjudicatari es compromet a realitzar els treballs de reparacio, substitucié i renovacio
necessaris per garantir el bon estat de funcionament de les instal-lacions i equips definits en el
projecte executiu i en aquest Plec de condicions técniques.

Per a aix0, assumeix la completa i total responsabilitat de la conservacié del bon estat de
funcionament de les instal-lacions, efectuant les reparacions i reposicions de tot tipus de
materials necessaris tant en casos de desgast normal com accidental, per qualsevol radé que
sigui. Aixo inclou tots els elements definits fins als punt frontera definit en el punt 2.

Les despeses que d’aquesta prestacio es derivin en concepte de reparacio i reposicid, inclosa la
de ma d’obra, el desmuntatge i muntatge, el transport i, per descomptat el cost de material de
reposicid i reparacid, seran per compte de I'adjudicatari i estaran incloses en el preu adjudicat.

Si en el marc d’aquesta obligacid I'adjudicatari es veiés conduit a reparar o substituir en el seu
conjunt un equip o un conjunt de materials, haura d’avisar, primer, a I’Administracié, perque
aquesta decideixi, si ho considera oportu, tenint en compte I'evolucié de la técnica i valoracio
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econdmica de les diferents opcions, estudiar la conveniencia de substituir-los per equips de
concepcid o de poténcia més adaptada a la seva utilitzacié i explotacioé futures. En tot cas, els
materials a emprar seran de la més alta qualitat i tecnologia més avanc¢ada possibles.

En el cas de dificultats en I'eleccid de la solucid técnica a adoptar, podran dirigir-se a un
organisme técnic qualificat acceptat per les dues parts i/o a I'enginyeria assessora de
I’adjudicatari.

Les intervencions de 'adjudicatari en el marc de la seva obligacié de Garantia total s’han de fer
amb la major diligéncia, amb iniciativa propia i responsabilitat.

L’adjudicatari informara al responsable técnic del contracte per part de I'administracid i
acordara la data d’aturada parcial de les instal-lacions per minimitzar les incidencies de les
intervencions sobre les condicions de funcionament.

5.4. Prestacions d’Obres de Millora i Renovacié de les instal-lacions consumidores d’energia
(P4 i millores si s’escau)

Les inversions minimes a dur a terme per I’Adjudicatari seran les incloses en el projecte
(annex) i, a més, assumira els costos derivats de:

e Pla de seguretat i salut, aixi com totes les mesures de seguretat, tant individuals com
col-lectives, que se’n derivin.

¢ Execucié de les obres i instal-lacions.

e Posada en funcionament de la nova instal-lacid aixi com les actuacions necessaries per
a la posada a reégim de la instal-lacid interior.

e Aportacié de tots els elements d’instal-lacid i constructius per a acomplir amb la
legalitzacio de les instal-lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents
a les instal-lacions afectades.

* Legalitzacid, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembres, de prevencio i control
ambiental de les activitats.

e Explotacid dels sistemes, i de tot allo que en tant que prestacions exigibles es
determina en aquest Plec.

Les obres s’hauran d’executar donant compliment als plecs de prescripcions técniques del
projecte executiu i sota la direccié del técnic facultatiu que designi la Diputacié de Girona.

La prestacié P4 (execucid de l'obra civil i instal-lacid de la caldera) i millores puntuables
s’hauran d’executar en els 3 mesos seglients a I'aprovacié de |'acta de replanteig, que en
qualsevol cas haura de coincidir amb els mesos d’estiu —si I’Ajuntament/Diputacié aixi ho
considera- per a provocar la minima afectacio a les instal-lacions objecte del projecte.

6. DISPOSICIONS PARTICULARS

6.1. Prestacié de subministrament térmici gestio energeética (P1)
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L’adjudicatari instal-lara, assumint totes les despeses, el comptador de repartiment de cada
tipus d’energia o fluid tal i com s’indica en el projecte, i segons la prestacié sol-licitada per
I’'administracié publica.

Queden exclosos del contracte les despeses de manteniment de comptadors propietat de
I’empresa subministradora o distribuidora, aliens a la produccidé d’energia térmica, aixi com el
consum d’energia per a usos diferents a la calefaccid i produccié d’aigua calenta ACS.

La instal-lacié haura de comptar amb els equips necessaris per efectuar el control del sistema
de gestid energética des del punt que assenyalin els responsables tecnics del contracte per
part de 'administracio en temps real, que aniran a carrec de I'adjudicatari.

A fi d’atendre les reclamacions dels usuaris, el permetra el registre continu de dades.
6.2. Prestacio de manteniment (P2). Exclusions

En les prestacions descrites anteriorment a carrec de I'adjudicatari, no s’inclouen els treballs
de modernitzacié i d’adequacié de les instal-lacions que la realitzacié vingui imposada per
I’entrada en vigor d’'una nova normativa.

7. ALTRES ASPECTES TECNICS
7.1. Mitjans humans i organitzatius

L’adjudicatari es compromet a aportar els mitjans humans i materials aixi com els organitzatius
per tal de donar la resposta correcta a les diferents fases de la realitzacid, incloent les que es
refereixen a prestacié d’assisténcia tecnica als usuaris.

Organitzacié de I'explotacio en el que es refereix a:

¢ Sistema de lectura de consums i d’enviament de factures.

e Connexid i desconnexio del servei.

e Distribucid i instal-lacié dels sistemes de transferéncia téermica als usuaris.
e Relacié amb els usuaris.

e Campanyes d’informacié.

7.2. Gestid del medi ambient del Projecte

L’adjudicatari indicara les mesures que contemplara el Projecte per minimitzar I'eventual
impacte mediambiental negatiu, considerant tant la fase de construccié de les
infraestructures, com d’operacié del sistema, receptant els requisits ambientals definits en
aquest Plec i la normativa en vigor.

7.3. Proteccio de sobretensions

Donada la naturalesa dels equips a instal-lar, susceptibles a sobretensions de xarxa,
I'adjudicatari instal-lara una proteccié per sobretensions en les instal-lacions de caldera de
biomassa, encara que no estigui detallat en el projecte tecnic.

7.4. Entrega de planols as-built i documentacié fotografica
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Durant el procés d’execucid6 de l'obra, I'adjudicatari realitzara fotografies en les que
s’identifiqui per on passen les tramades de canonades soterrades i al final de I'obra s’entregara
aquesta documentacio fotografica juntament amb els planols As-built en format digital de les
instal-lacions i obra executada al responsable tecnic del contracte per part de I'administracié.

8. ASPECTES ECONOMICS | DE GESTIO

En aquest capitol es detallen els requisits econdmics que hauran de tenir-se en compte per a
realitzar la Proposta Tecnica i Economica objecte del present Plec.

8.1. Inversions
L’adjudicatari assumira els costos derivats de:

e Pla de seguretat i salut, aixi com totes les mesures de seguretat, tant individuals com
col-lectives, que se’n derivin.

e Execucié de les Obres i instal-lacions.

e Posada en funcionament

e Formacid a l'usuari responsable sobre el sistema de control i la instal-lacid

e Formacié a l'usuari responsable sobre el sistema de control i la instal-lacid

e Aportacié dels elements constructius i d’instal-lacié per acomplir amb la legalitzacié de
les instal-lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents a les
instal-lacions afectades.

* Legalitzacié, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencié i control
ambiental de les activitats, Gestid energética i subministrament d’energia (P1),
manteniment normatiu i preventiu (P2), manteniment correctiu i garantia total (P3).

e Explotacid dels sistemes, i de tot allo que en tant que prestacions exigibles es
determina en el present Plec.

¢ Inversions en millores energetiques i de gestid energetica

8.1.1. Equips i instal-lacions

Les inversions minimes a portar a terme per |’Adjudicatari seran les incloses en aquest Plec de
condicions tecniques i les establertes en el projecte executiu.

9. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT DE L’ESTELLA

L'estella que ha de fer servir I'empresa adjudicataria ha de ser d’origen forestal segons les
especificacions d’aquest Plec.

9.1. Tipus de combustible

L’estella subministrada sera exclusivament biomassa llenyosa procedent de bosc, segons la
norma UNE-EN 14961-4:2012 (estella d’Us domestic) i les seves posteriors actualitzacions.
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9.2. Qualitat del combustible

L'estella subministrada sera P45 segons la norma UNE-EN 14961-4:2012 i posteriors
actualitzacions de la mateixa. L’estella subministrada complira amb les limitacions
granulometriques especificades pel fabricant de la caldera.

El poder calorific inferior (PCl) a la humitat de referéncia del 30 % sera igual o superior als 3,1
kWh/Kg.

Amb l'objectiu d’evitar males combustions i conseqlientment problemes de fums excessius,
I'estella subministrada tindra una humitat en base humida inferior al 30%. Lestella
subministrada per sobre del 30 % podra ser refusada pels serveis técnics municipals, corrent
tots els costos derivats d’aquest fet a carrec del contractista.

9.3. Garanties de Subministrament

Per cada lliurament d’estella, I'adjudicatari facilitara un albara on s’indicara la referéncia del
venedor, data de lliurament, transportista, tipus de combustible, espécie, origen i quantitat
d’estella, granulometria i humitat.

Les hores establertes per la descarrega seran delimitades per I’Ajuntament.
9.4. Control de qualitat

El contractista demostrara al client que s’estan complint amb les especificacions tecniques de
qualitat del biocombustible contingudes en el present plec mitjancant la documentacio
necessaria sempre que aquest ho requereixi.

El client podra realitzar tots els controls que consideri pertinents, corrent les despeses a carrec
del proveidor si el producte no s’ajusta a les especificacions pactades en els plecs.

10 . CONDICIONS DE PUBLICITAT DE DIFUSIO

Abans de l'inici de les actuacions la Diputacidé/ajuntament podra realitzar una campanya
d’informacié i divulgacié a la poblacié. L'empresa col-laborara de forma activa, donant suport
amb informaciod técnica en la preparacié dels cartells informatius, triptics, powerpoints, etc.,
gue puguin ser necessaris. Si es requereix per part de I'administracié, I'adjudicatari assistira a
les reunions preparatories que es facin entre I’Ajuntament i la Diputacié per tal de coordinar la
campanya d’informacié i divulgacio i a més també assistira a les presentacions publiques a la
ciutadania que es poguessin realitzar, com a ponent de les mateixes; tot aixd sempre de forma
coordinada amb I’Ajuntament i la Diputacio.

Durant la fase d’execucié de les obres (P4) també s’anira informant als ciutadans, per aquest
motiu, es fara un cartell informatiu, amb les dades d’estalvi obtingudes i les tones de CO2 que
es deixaran d’emetre a I'atmosfera amb I'actuacid. Aquests cartells es penjaran al costat de la
sala de calderes o bé en un lloc ben visible (acordat amb el director facultatiu de I'obra) i
tindran en compte les obligacions en materia d’informacié i comunicacié d’aquest tipus
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d’intervencions, que deriven de la normativa de la Unié Europea (Reglament (UE) num.
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 17 de desembre de 2013, els articles 115-
117 i I'annex XIlI que recullen les disposicions relatives a la informacié i comunicacid) i de
I’'Estrategia de comunicacié del Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya.

L’adjudicatari a carrec seu, donara compliment a I'obligacié descrita en el paragraf anteriori a
totes aquelles obligacions que es resumeixen en el “Manual practic d’informacié i comunicacié
de les operacions cofinancades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020”, i que es
pot descarregar des del seglient enllag:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/pdf/manual_FEDER.pdf

Una vegada concloses les actuacions i iniciades les prestacions dels serveis anuals (P1a, P1b,
P2, P3), la Diputacid/ajuntament també pot dur a terme una nova campanya amb els resultats
reals obtinguts després de dur a terme les actuacions. Aguesta campanya requereix a
I’'adjudicatari del mateix que la campanya previa a les actuacions, i que es descriu en aquest
mateix punt del plec tecnic.

A més a més, un cop finalitzada la instal-lacid, el contractista haura d’instal-lar al seu carrec un
cartell informatiu que sigui ben visible d’acord amb les normes de senyalitzacié del programa
Beenergi de la Diputacié de Girona (http://beenergi.ddgi.cat) on s’expliqui I'estalvi energétic
aconseguit amb la instal-lacié de biomassa i la gestio energetica de I'edifici. També caldra un
nou cartell que a la vegada inclogui les pautes de |'Estrategia de comunicacié del Programa
operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, descrit en els paragrafs anteriors. Ambdds casos de
publicitat s’hauran de mantenir durant la vigéncia del contracte.

Els cartells i gestions de divulgacié aniran a carrec de I'adjudicatari d’acord amb tot el descrit
en aquest mateix punt del plec.

ANNEXOS

PROJECTE EXECUTIU

Projecte executiu d’una instal-lacié d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pel CEIP del
municipi de , redactat pels enginyers

APROVAT PER L'ORGAN COMPETENT DE L’AJUNTAMENT DE
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