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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES APLICABLE AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA RENOVABLE (A PARTIR DE BIOMASSA) PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE __________ 

 

1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació és el municipi de __________. Concretament, l’objecte del present 
contracte és l’escola municipal de __________. 

La instal·lació objecte del present plec donarà servei a les demandes dels usos anteriors, 

definits com a Usuaris, pel que fa a la producció calorífica derivada de les necessitats 

tèrmiques (calefacció) i pel que fa a gestió energètica, descrites en els annexos d’aquest Plec. 

 

2. LÍMITS DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’adjudicatari haurà de realitzar, a càrrec seu, el subministrament i la instal·lació del sistema de 

subministrament d’energia tèrmica a partir de la instal·lació de biomassa.  

El conjunt de la nova instal·lació de biomassa queda emmarcat dins l’esquema hidràulic i obres 

definides en del projecte executiu i arriba fins a la interconnexió amb el circuit existent, 

d’acord amb l’exposat en els esquemes del plànol 7 del projecte executiu Esquema Hidràulic. 

S’entén com a obra/instal·lació nova l’indicat com a sala de calderes de biomassa Planta i Alçat 

(plànols 5 i 6) i el conjunt d’obra civil necessària per a poder connectar amb noves tramades de 

tub les sales tècniques existents. Pel que fa a obra civil de sala de calderes, el límit queda 

reflectit en tota l’obra nova necessària a realitzar per a poder albergar la instal·lació de la 

caldera de biomassa i les interconnexions amb les sales existents d’acord amb el descrit en el 

projecte i d’acord amb els plànols que fan referència a aquest concepte. 

L’adjudicatari també haurà de respondre a les necessitats tèrmiques dels usuaris en els 

supòsits de manca de subministrament d’energia tèrmica provinent de la caldera de biomassa, 

a través de la caldera de suport existent si s’observa una manca de funcionament durant els 

mesos que es considerin de servei per cada uns dels diferents circuits  de la pròpia instal·lació. 

Els comptador d’energia tèrmica estarà situat d’acord amb el descrit en el projecte executiu i 

ubicat d’acord amb el Plànol de l’esquema hidràulic del projecte (plànol 7.2). 

L’adjudicatari haurà de realitzar, dins el preu del servei adjudicat, les operacions de control i 

manteniment necessaris que garanteixin el correcte funcionament de la caldera de gas 

existent perquè es mantingui d’acord amb la proposta de redacció del projecte a fi i efecte de 

garantir la correcte substitució en cas d’averia o tall del subministrament d’energia tèrmica per 

part de la instal·lació de biomassa. Aquesta actuació implica que el contractista s’ha de fer 

càrrec del manteniment preventiu de la caldera de gas i del seu consum en cas d’averia de la 

caldera de biomassa d’acord amb el que s’especifica en el punt 5.1 
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El corrent elèctric necessari per al funcionament de l’entrega de calor serà aportat pel centre 

docent, connectant en el seu quadre de distribució general, si bé les instal·lacions de connexió 

aniran a càrrec del contractista. L’adjudicatari limitarà al màxim aquests consums amb 

l’objectiu de reduir les despeses elèctriques del funcionament global del sistema. En  la reunió 

de replanteig es farà una estimació dels consums previstos. L’adjudicatari instal·larà un 

comptador elèctric específic per la sala de calderes a càrrec seu, tal i com s’indica en el RITE,  

per a poder identificar-ne el consum així com informarà al llarg de la concessió si aquests han 

de variar substancialment. 

Un cop finalitzades totes les obres i es produeixi la posada en marxa de totes les instal·lacions 

de la caldera, i els sistemes de transferència tèrmica als usuaris, l’adjudicatari haurà de prestar 

el servei de gestió i manteniment total de les instal·lacions abast del contracte, el qual 

comporta l’adquisició del combustible (estella forestal) necessari per al funcionament, 

subministrament de calor als equipaments indicats, manteniment total o integral de totes les 

instal·lacions que pertanyen al següent contracte, reparacions que inclou recanvi d’equips, 

materials i mà d’obra, manteniment preventiu ordinari de les actuals instal·lacions de calor 

dels equipaments als que es donarà subministrament i també de la caldera existent, facturació 

a l’Ajuntament  de la venda tèrmica en kWh i €/kWh gastats per cada un dels equipaments 

subministrats en forma de factura editable.  

S’especifica que en el cas de la caldera existent, s’hi inclou el manteniment preventiu però en 

aquest cas, l’adjudicatari no es fa càrrec en el preu del contracte del manteniment correctiu 

d’aquesta part. 

Els punts frontera d’energia tèrmica estableixen el límit de la propietat i responsabilitat entre 

subministrador d’energia i l’usuari. Aquests punt és: 

• El col·lector que connecta els circuit existent de l’escola. Veure esquema hidràulic  del 

plànol 7 del projecte executiu Annex. 

 

Així doncs, queda inclòs en aquest contracte tota instal·lació i obra nova inclosa en el projecte 
amb títol Projecte executiu d’una instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pel 
CEIP del municipi de __________, redactat  pels enginyers ______________. 

A banda, el contracte contempla una gestió energètica (tèrmica i elèctrica) dels edificis que 
reben aquest subministrament tèrmic d’energia renovable. En aquest cas, l’edifici correspon a   
l’escola. L’adjudicatari haurà de garantir un 5% d’estalvi energètic tèrmic i un 10% d’estalvi 
elèctric en referència als consums base anuals d’acord amb el punt 5.1.2, d’aquest plec. 
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3. COMPLIMENT DE LA REGLAMENTACIÓ 

En el desenvolupament de totes les prestacions derivades dels treballs objecte de la present 

licitació, serà d’obligat compliment tota la normativa i reglamentació tècnica vigent, de 

seguretat i salut, i de prevenció de riscos laborals, de seguretat industrial, d’emissió de fums, 

gasos i vapors, i contaminació ambiental, així com tota la que pugui ser d’aplicació per les 

característiques de l’edifici i les seves instal·lacions. 

Concretament l’adjudicatari haurà de complir, al seu càrrec, amb els requisits i tràmits 

previstos a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual es desenvolupa el reglament 

d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis, el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que 

s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula 

l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, el Reial decret 865/2003, de 4 

de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la 

legionel·losis i Reial decret RD 513/2017, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), així com tota la normativa definida al 

projecte executiu i les seves modificacions posteriors. Cal mencionar que algun dels requisits 

exigits per la normativa referida – i les seves possibles actualitzacions- poden variar en funció 

de les característiques tècniques concretes del projecte. 

Quan per exigència reglamentària, fos necessari realitzar inspeccions de control per òrgan 

autoritzat per l’Administració a les instal·lacions realitzades per l’adjudicatari, ell mateix 

gestionarà al seu càrrec la contractació de les inspeccions, esmenant dins el termini definit els 

defectes que poguessin aparèixer amb motiu d’aquesta inspecció. 

 

4. CONDICIONS A GARANTIR 

4.1. Temporada de calefacció  

El servei de calefacció, quedarà cobert i garantit durant tota la temporada de calefacció a 

l’escola. Concretament, les línees que connecten l’aigua calenta per calefacció, podran estar 

aturades des de finals de juny fins a mitjans d’octubre tot i que les dates podran moure’s 

amunt i avall en funció de les necessitats de calefacció. 

Aquestes parades reglamentàries per manteniment es pactaran amb l’Ajuntament o gestors de 

l’edifici per tal d’evitar perjudicis en el seu funcionament. 

L’adjudicatari podrà optar per allargar aquest període d’aturada amb el vist i plau de 

l’Ajuntament però ha de tenir en compte que s’ha de fer càrrec dels consums del gas si fos el 

cas durant els mesos de no funcionament de la caldera de biomassa. 

4.2. Condicions de funcionament 

Els licitadors han de garantir d’acord amb la potència prevista en el present plec i en les 

condicions ambientals més desfavorables previstes en el RITE, un subministrament de 

temperatura mínima de 80 ºC en el circuït d’impulsió del primari tot limitant la temperatura 



4 
 

màxima del retorn del secundari a 65 ºC. Aquests paràmetres podran variar a fi d’aconseguir 

una major eficiència, però garantint, en tot cas, els nivells prestacionals, a petició dels serveis 

tècnics municipals. 

 

4.3. Condicions de subministrament 

El sistema centralitzat de producció i subministrament de calor (biomassa i el gas en els dies de 

no funcionament de la caldera de biomassa i averies) cobrirà el 100 % de les necessitats dels 

usuaris d’acord amb les possibilitats de la instal·lació. 

S’entén que el sistema inclou la nova caldera de biomassa, i també la caldera de gas existent 

els dies de no funcionament de la primera, en cas de manteniment i averies. 

El sistema d’accionament de la caldera de gas quan no estigui en servei la de biomassa, és 

manual però ha d’anar a càrrec de l’adjudicatari i no podrà requerir de cap acció per part de 

l’Ajuntament de __________. 

L’adjudicatari desenvoluparà una funció de serveis energètics (veure prestació P1a) i la seva 

facturació es farà a l’Ajuntament de __________. 

 

4.4. Sistemes de detecció i protecció contra incendis 

L’adjudicatari s’ha de comprometre a controlar i mantenir en el seu perfecte funcionament i 

vigència els sistemes de detecció i extinció d’incendis instal·lats a la sala de màquines i 

magatzem d’estella. 

L’observança d’anomalia de qualsevol tipus, com a falta de vigència, manca de revisions, 

inadequació, etc. dels extintors instal·lats a les sales, s’ha de comunicar amb caràcter immediat 

de manera fefaent, als serveis tècnics de l’administració de l’Ajuntament de __________ i la 

Diputació de Girona, per a la correcció immediata. 

La instal·lació, manteniment, renovació, etc. dels sistemes instal·lats a les sales de màquines de 

la central tèrmica de biomassa i caldera de gas (en el cas de manteniment preventiu) aniran a 

càrrec de l’adjudicatari. 

 

4.5. Nivells d’il·luminació 

S’asseguraran els nivells d’il·luminació mínims de 200 lux en cada espai o local tècnic, 

responsabilitat de l’adjudicatari. No es podrà instal·lar cap tipus de dispositiu elèctric a la sitja 

de biomassa. 

En el cas que aquests nivells no compleixin amb els valors establerts per als espais interiors de 

treball en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb els valors 

establerts a la Guia tècnica per a l’avaluació i riscos relatius a la utilització de llocs de treball, o 
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qualsevol altra legislació vigent, es realitzaran les reformes oportunes a les instal·lacions 

d’il·luminació, que hauran de ser incloses en el preu de la prestació P4. 

 

5. PRESTACIONS ASSEGURADES PER L’ADJUDICATARI 

5.1. Prestació de Gestió Energètica (P1) 

5.1.1 Subministrament d’energia (P1a) 

L’adjudicatari es compromet a subministrar, al seu compte i sota la seva responsabilitat, 

l’energia necessària en quantitat i qualitat suficient per assegurar el funcionament i la 

utilització normal dels edificis i instal·lacions, definits en PCAP i plec tècnic. 

Per a això subscriurà, gestionarà i es responsabilitzarà del subministrament de biomassa 

(estella forestal) i, en el seu defecte en situacions d’averies o manteniment, el gas.  

Els consums de combustibles fòssils durant els dies de no servei de la caldera de biomassa per 

culpa d’averies o incidències, aniran a càrrec de l’adjudicatari, es comptabilitzaran i els seus 

costos es deduiran de la factura mensual tèrmica P1a.  

La forma econòmica d’aquesta penalització serà la següent: 

Per cada dia X dies (transcrit en hores h) que no hagi funcionat la caldera de biomassa i s’hagi 

engegat la caldera de gas per a cobrir aquesta deficiència es farà la següent aproximació de 

preu tèrmic a deduir per no haver pogut aprovisionar el servei de calefacció amb biomassa: 

- Pel gas: 

o kW de la caldera existent *hores (h) de mal funcionament amb biomassa * 

*preu unitari gas (€/kWh de gas facturat en el mateix període de la incidència) 

L’adjudicatari controlarà el consum de gas, així com el seu ús òptim a les instal·lacions preses 

al seu càrrec. L’ajuntament facilitarà les dades de factures de gas en cas d’incidència. 

Les garanties de qualitat en el subministrament i aprovisionament d’estella donades per 

l’adjudicatari es limitaran a les garanties donades pels organismes o empreses distribuïdores o 

comercialitzadores, les quals han de satisfer els mínims exigibles reglamentàriament. No 

obstant això, el proveïment s’ha de fer amb productes que s’ajustin als criteris mínims de 

qualitat segons el punt 9 d’aquest plec. L’Ajuntament de __________ i la Diputació de Girona 

podran exigir la realització d’anàlisi i presentació dels corresponents informes expedits per 

laboratori oficial dels combustibles utilitzats, que seran a càrrec de l’adjudicatari en cas de no 

assoliment dels criteris mínims de qualitat segons el punt 9 d’aquests plec. 

L’adjudicatari podrà negar-se únicament a subministrar energia quan per qualsevol causa es 

posi en joc la seguretat de les instal·lacions que li han estat confiades o afectin totalment o en 

part a les instal·lacions sotmeses a les prescripcions del present Plec de condicions tècniques, 

igualment, quan les circumstàncies afectin la seguretat de les persones o dels transports. En 

aquests casos, haurà d’avisar a l’Ajuntament de __________ en el termini més breu, i 

conjuntament decidiran les mesures a prendre per restablir les condicions normals de 
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subministrament i ús. Exemples possibles serien nevades, vagues de transportistes, etc. S’ha 

de tenir en compte que en tot moment hi ha d’haver de forma automàtica una commutació  

de seguretat (back up) amb la caldera de gas existent. 

El Servei de subministrament d’energia tèrmica comprèn: 

• Els aprovisionaments d’estella forestal i gas pel sistema de seguretat en cas 

d’averia de la caldera e biomassa d’acord amb el 5.1. 

• El pagament dels subministraments pel correcte funcionament de la instal·lació. El 

compromís de les condicions de funcionament que marca aquest plec. 

• La gestió dels residus (recollida de cendres i altres residus generats) d’acord amb la 

normativa aplicable. 

• La realització de la facturació tal i com s’estableix en el plec administratiu. 

• Garantir la qualitat i l’origen de l’estella forestal d’acord amb els criteris d’aquest 

plec. 

5.1.2 Gestió energètica (P1b) 

Els licitadors hauran de proposar una solució o vàries amb la finalitat de gestionar de manera 

eficient l’energia dels edificis abast del contracte. El servei de gestió energètica està plantejat 

per a garantir un 5% d’estalvi d’energia tèrmica i un 10 % d’estalvi d’energia elèctrica (tant per 

reducció d’energia tèrmica ja sigui primària com final com per energia elèctrica), la qual es 

traslladarà a un estalvi d’emissions i un estalvi a nivell econòmic.  

En aquest cas, s’estima com a consum base el promig elèctric i el promig tèrmic fòssil en 

energia primària dels últims 3 anys. (veure Taula 1) 

Taula 1 – Consum energètic edificis abast contracte 

Edifici 
Tipologia de 

consum 2014 2015 2016 
Mitjana de 

consum 

Escola 
Consum 

elèctric kWh 27.364 31.218 24.361 27.648 

Escola 

Consum 
tèrmic fòssil 

kWh 74.732 89.336 64.462 76.177 

 

 

Taula 2 . Línea energètica base i estalvis a garantir 

Línea 
energètica 

base 
Energia 
(kWh/a) 

% estalvi a 
garantir 

Energia 
estalviada 
(kWh/a) 

Electricitat 27.648 10,00% 2.765 

Gas 76.177 5% 3.809 

 

L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’assolir els estalvis garantits durant el període del 

contracte. Els estalvis mínims d’energia no poden ser inferiors al 10% en el consum d’energia 

elèctrica i al 5% de l’energia tèrmica.  
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I per tant, caldrà garantir con a mínim els estalvis energètics anuals exposats en la Taula 2. 

S’hauran de realitzar mesures d’estalvi de l’energia en la línia següent: 

 

- Actuacions en reducció del consum elèctric (han de suposar una reducció mínima del 

10% del consum elèctric): 

Es planteja actuacions sobre l’enllumenat: tenint en compte que s’ha de garantir la 

qualitat lumínica (els nivells de llum, la uniformitat, la reflexió i el color) exigits en cada 

cas (espai, zona edifici) d’acord amb l’ús de l’equipament.  

Tota actuació proposada caldrà que compleixi la normativa vigent i caldrà que les 

solucions tècniques aportades siguin avaluades i validades pels serveis tècnics 

responsables del contracte. L’ajuntament facilitarà les dades necessàries d’hores de 

funcionament d’enllumenat per a poder avaluar les diferents reduccions d’estalvi 

energètic. 

- Actuacions de gestió i control dels consums paràsits i l’ús eficient de l’energia elèctrica 

- Actuacions de gestió i control tèrmic mantenint els paràmetres de confort per a cada 

tipus d’ús i edifici. 

La justificació tècnica dels estalvis garantits proposats i les mesures de verificació per a 

cadascuna d’aquestes matèries que es proposen per a poder comprovar la fiabilitat de 

l’eficiència energètica que es descriuen s’hauran de justificar degudament en la fase de 

replanteig de l’execució de les obres de la caldera de biomassa. Aquesta justificació es 

realitzarà mitjançant una memòria on es justifiquin els estalvis elèctrics i també es faci una 

proposta dels mecanismes de verificació de les mateixes mesures proposades. Les mesures 

proposades s’hauran d’executar en els 3 mesos següents a l’aprovació de l’acta de replanteig. 

Anualment es comprovaran els mecanismes de mesura i verificació mitjançant una reunió 

entre l’adjudicatari i el responsable tècnic del contracte. 

Els responsables tècnics de la diputació de Girona vetllaran anualment per a l’acompliment de 

la verificació de l’estalvi d’acord amb els mecanismes de verificació proposats i en cas de 

desacord entre l’adjudicatari i la diputació, es podrà contactar una empresa de certificació 

externa prèviament certificada i capacitada per a gestionar mecanismes de verificació d’acord 

amb estàndards de protocol EVO o equivalents. En aquest cas l’adjudicatari haurà de proposar 

diverses empreses certificadores i l’elecció es pactarà entre les parts implicades, tot i que 

l’import d’aquesta  certificadora anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

En cas que no s’assoleixi el percentatge d’estalvis garantits, la diputació penalitzarà a 

l’adjudicatari d’acord amb el punt de penalitzacions descrit en el plec administratiu i en aquest 

cas la factura de P1b de l’empresa adjudicatària a l’ajuntament haurà de reduir-se 

proporcionalment en base aquesta penalització.  

Garantia d’estalvis simplificada. 

- MESURA A Estalvi elèctric. Es proposa una opció simplificada en la qual s’actuï sobre 

l’enllumenat interior de l’escola (concretament 42 fluorescents de 58W)  per a poder 

reduir el 10% de consum global de les instal·lacions subjectes a aquest contracte. En 
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aquest cas,  es preveu la substitució d’aquests fluorescents convencionals per 

tecnologia led equivalent de 22W de consum del tipus Philips, Osram o tecnologia 

equivalent. En els càlculs d’estalvis (Taula 3) s’ha tingut en compte que els fluorescents 

de 58W  denoten un 10% d’ineficiències pel balast i un 5% pel driver en el cas del led. 

La mesura exposada en aquest plec es considera verificada i els estalvis assolits sempre 

i quan es redueixi la potència de l’enllumenat global procedint a aquesta substitució i 

es mantinguin els límits lumínics adequats per l’ús docent pertinent.  

 

Taula 3. Mesura simplificada proposada 

DESCRIPCIÓ 
MESURA unitats 

Potència actual 
58W+ 
reactància 

hores 
funcionament 
anual Consum estimat 

Estalvi d'acord 
amb la mesura 
proposada 

estalvi previst 
kWh 

Substitució de 
fluorescents 
convencionals 
de l’escola a led 42 63,8 1680 4.502 63,8% 2.872 

 

Cal garantir el bon funcionament de la nova tecnologia instal·lada durant els 5 anys de 

durada de la prestació. Qualsevol incidència dels equips instal·lats per l’adjudicatari 

per finalització de vida útil o bé per material defectuós caldrà reparar-los a càrrec de 

l’adjudicatari. 

 

- MESURA B Estalvi en energia tèrmica. En aquest cas, per a garantir l’estalvi tèrmic 

(entès tant energia tèrmica primària com final) en un 5%, es contemplen dos 

elements: 

o El canvi de caldera fòssil amb un rendiment del 80-85 % a una caldera de 

biomassa amb rendiment superior al 90%, la qual presenta addicionalment 

una regulació modulant fet que la fa més eficient respecte el sistema fòssil 

existent. 

• El seguiment i gestió tèrmica de la instal·lació. La qual inclou prestació del 
servei de seguiment anual del sistema de control que engloba les següents 
tasques:  

 

o Telesupervisió energètica amb seguiment acurat de la instal·lació, 
actualització de les aplicacions del software (si s’escau) i ajustos dels 
elements del sistema per optimitzar-lo.  

o Interpretació i generació d’informes de funcionament i rendiment de 
la instal·lació tèrmica. Tasca Mensual. 

o Reunió trimestral amb el responsable de l’equipament assignat per 
l’ajuntament per tal de: comentar i ajustar paràmetres d’eficiència 
energètica de l’abast del sistema de control. 

 

Si l’adjudicatari s’acull a aquesta opció de Garantia d’estalvis simplificada, en la qual es 

realitzen les mesures A i B, i es manté la prestació i la garantia tècnica d’aquestes actuacions 

durant els cinc anys de durada del contracte, no es considera necessari justificar els estalvis ni 
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exercir mecanismes de mesura i verificació posteriors. L’adjudicatari pot acollir-se aquesta 

opció simplificada en la fase de replanteig de l’execució de les obres de les calderes. 

Aquest fet queda justificat per la pròpia mesura d’estalvi elèctrica: la reducció de la potència 

de l’enllumenat i les hores de funcionament facilitades per l’ajuntament, d’acord amb la taula 

anterior. Pel que fa al 5% de reducció d’energia tèrmica, aquesta queda justificada per la 

incorporació d’una màquina tèrmica com a mínim un 5% més eficient (reducció d’energia 

tèrmica primària) i el seguiment de gestió d’aquesta i del sistema tèrmic de forma global 

(reducció d’energia tèrmica final). 

5.2. Prestacions de manteniment normatiu i preventiu (P2) 

L’adjudicatari realitzarà sota la seva responsabilitat, sobre el conjunt de les instal·lacions 

tècniques definides, les prestacions següents. 

5.2.1. Conducció i vigilància de les instal·lacions 

La conducció i vigilància inclouen tot el conjunt de tasques que permeten el control i govern 

del funcionament de les instal·lacions. S’hi inclouen les instal·lacions tèrmiques detallades en 

el projecte executiu de l’obra en els edificis a què es refereix aquest contracte, des de la 

càrrega de l’estella forestal, fins a la sala de calderes on es situa, incloent-hi la caldera de 

biomassa i de combustible fòssil i instal·lacions, amb tots els seus components. Queden 

excloses les instal·lacions del circuits secundaris existents i propietat de l’usuari a partir dels 

punts frontera.  

L’adjudicatari ha d’assegurar el control dels sistemes de regulació i equilibri de les 

instal·lacions perquè es cobreixin les necessitats tèrmiques de l’edifici. 

L’adjudicatari és responsable i decideix els mitjans a utilitzar per satisfer aquests objectius i 

s’ocuparà en particular de: 

• Les arrencades i aturades de les instal·lacions. 

• Les regulacions i equilibrats necessaris. 

• El seguiment dels paràmetres de funcionament dels equips, els assajos i maniobres 

de verificació del correcte funcionament dels equips. 

• La vigilància general de les instal·lacions. 

• Les rondes i inspeccions corrents. 

D’altra banda, la conducció i la vigilància poden obligar a dur a terme accions de manteniment 

preventiu condicional o de manteniment correctiu, per l’adjudicatari. 

L’adjudicatari realitzarà el seguiment de les instal·lacions mitjançant un sistema de telegestió 

per analitzar horaris de funcionament, entre d’altres paràmetres dels equips com les 

temperatures de les parts més significatives de la instal·lació. Es generaran històrics de 

funcionament. En cas de no incloure’s en el projecte executiu o en les millores, aquests 

conceptes aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
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 Es dotarà a l’Ajuntament de __________ i a la Diputació de Girona de les eines necessàries  

per poder realitzar aquest seguiment o en cas contrari es facilitaran les dades obtingudes de la 

gestió realitzada per l’empresa adjudicatària.  

Un cop posada en marxa la instal·lació, l’adjudicatari farà una formació sobre el sistema de 

control i regulació de la caldera i els circuits existents al responsable designat per l’ajuntament 

i la diputació. En aquest cas, es pretén que el “nivell-usuari” del sistema de control instal·lat 

pugui ser gestionat per part dels responsables municipals de l’edifici assignats. 

Es complementarà el control de la caldera amb un sistema de comunicació d’alarma per xarxa 

GSM, amb capacitat de gestió remota dels paràmetres bàsics de l’equip des del telèfon mòbil 

de l’empresa mantenidora. Inclou els equips electrònics, connexions, terminals i accessoris 

necessaris per a habilitar la xarxa. El contractista es farà càrrec de les despeses de telefonia al 

llarg del contracte de manteniment. 

Alternativament, l’Administració pública pot estudiar permetre l’accés a la seva xarxa Ethernet 

d’Internet en un dels seus edificis al contractista. 

5.2.2. Serveis 24h/365dies 

L’adjudicatari haurà d’assegurar les intervencions en el termini màxim de dues hores (2 h) en 

horari laboral comprès entre les 8.00 i les 20.00 h, de 4 hores en horari diürn en dies no 

laborals entre les 8.00 i les 20.00 h, i de 8 hores en dies festius o bé en horaris nocturns, 

compresos entre les 20.00 i les 8.00 h, en cas d’avaria o de mal funcionament, quan se’n deriva 

una deficiència de les condicions de confort o de seguretat. 

Per a això, l’adjudicatari organitzarà un servei d’atenció 24h/365dies, amb mitjans de 

comunicació adequats. Anomenant un o diversos responsables com a interlocutors, amb 

l’objecte de controlar el bon funcionament del servei. Aquest responsable disposarà d’un 

telèfon principal preferiblement mòbil i d’un telèfon alternatiu per a poder ser localitzats en 

tot moment. 

5.2.3. Manteniment Preventiu Sistemàtic 

L’adjudicatari ha de realitzar totes les prestacions de manteniment preventiu sistemàtic 

necessàries, determinades segons la normativa, en funció dels materials i el seu ús i de les 

especificacions dels constructors d’aquests per tal d’assegurar el bon funcionament dels 

equipaments instal·lats. Es realitzarà un registre de totes les operacions realitzades el qual es 

podrà sol·licitar sempre per l’Ajuntament de __________ i la Diputació de Girona. 

Aquest manteniment, inclou el manteniment preventiu de les calderes existents que es 

mantinguin. 

L’adjudicatari ha de prendre totes les mesures perquè aquestes operacions afectin el mínim 

possible al funcionament normal de l’edifici i usuaris. Les operacions de manteniment mínimes 

a realitzar seran les indicades en la normativa vigent. 
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5.2.4. Manteniment Preventiu Condicional i Correctiu 

El manteniment preventiu condicional intervé principalment a partir de les observacions 

derivades de la conducció i vigilància de les instal·lacions. La freqüència i la naturalesa de les 

observacions, els paràmetres i criteris de decisió són de la responsabilitat i iniciativa de 

l’adjudicatari. 

L’adjudicatari realitzarà les intervencions de manteniment correctiu en un termini inferior a 2 

hores (d’acord amb l’apartat 5.2.2), i prendrà totes les mesures perquè aquestes operacions 

afectin el mínim possible al funcionament normal dels edificis i usuaris. 

 

5.2.5. Subministrament i gestió de productes consumibles 

Per al desenvolupament de les prestacions de manteniment corrent, l’adjudicatari ha 

d’assegurar el subministrament i gestió de diversos consumibles, petits subministraments 

mecànics i elèctric; en particular olis, greixos, draps, tefló, cinta adhesiva, bombetes, pilots, 

fusibles, corretges, filtres, decapants, desincrustants, deshidratants, refrigerants, oli per 

compressors, sals per descalcificació, etc. 

En el marc del manteniment preventiu condicional i correctiu, l’adjudicatari ha de realitzar la 

substitució i abonament de les peces defectuoses sobre el conjunt de les instal·lacions 

definides en el projecte executiu aquest Plec de condicions tècniques, sense que representi un 

cost extra per l’Ajuntament de __________ ni la Diputació de Girona. 

 

5.2.6. Assistència tècnica per als controls reglamentaris 

L’adjudicatari assistirà a l’Ajuntament de __________ i /o Diputació de Girona en el transcurs 

de les visites reglamentàries realitzades per un organisme de control acreditat o pel mateix 

Ajuntament de __________ i/o Diputació de Girona. 

Els costos derivats dels controls reglamentaris aniran a càrrec de l’adjudicatari i estaran 

inclosos en el preu adjudicat. 

 

5.2.7. Gestió i aprovisionament del magatzem de peces de recanvi 

Per limitar els temps de parada dels equips, l’adjudicatari ha de constituir un magatzem de 

consumibles, productes i recanvis. S’encarregarà del seu aprovisionament, així com de la seva 

completa gestió. En cas contrari haurà d’assegurar l’aprovisionament d’aquests consumibles 

un període inferior a 48 h, mitjançant cartes de compromís dels seus proveïdors. 

 

5.2.8. Actualització dels Documents de Manteniment 
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L’adjudicatari posarà al dia, per a cada edifici, el llibre de manteniment de conformitat amb la 

legislació vigent. L’adjudicatari elaborarà i posarà al dia un diari on anotar: 

• Les visites de manteniment preventiu sistemàtic. 

• Les intervencions preventives condicionals i correctives. 

• Les modificacions i treballs realitzats a la seva iniciativa o a la de l’Ajuntament de 

__________ / Diputació de Girona. 

• El resultat dels mesuraments i assaigs realitzats. 

Per a cada operació s’esmentaran: 

• Identificació de l’edifici i instal·lació. 

• La data, hora d’inici i de finalització. 

• El tipus d’operació. 

• L’estat de funcionament dels components. 

• Les substitucions de peces realitzades. 

• Les observacions pertinents. 

Les fitxes o parts de treball les ha de signar l’operari que l’hagi realitzat amb signatura i segell 

de supervisió de l’empresa adjudicatària, i a més portarà, quan el treball es realitzi "in situ", el 

rebut del responsable del centre o persona encarregada del mateix en el moment de la 

realització. 

Els llibres de manteniment i els diaris de seguiment del conjunt de les instal·lacions objecte del 

present Plec de Condicions Tècniques queden a disposició de l’Ajuntament de __________ i de 

la Diputació de Girona per a consultar-los en tot moment. 

Igualment s’inclou l’obligació de l’adjudicatari de mantenir actualitzada la documentació 

següent: 

• Esquemes de funcionament de totes les sales de màquines. 

• Emplaçament dels mecanismes i elements de seguretat. 

• Esquemes de funcionament de les instal·lacions complementàries en cada sala: 

quadres elèctrics, dipòsits, bombes, etc. 

• Inventari d’equips i elements bàsics de les sales de màquines perfectament 

actualitzat. 

• Les instal·lacions quedaran correctament senyalitzades 

• S’etiquetarà els equips i instal·lacions degudament d’acord amb els esquemes 

proporcionats i en coherència amb aquests. 

Anualment es farà lliurament a l’Ajuntament de __________ i a la Diputació de Girona  de la 

documentació relacionada en suport informàtic. 

L’empresa adjudicatària acceptarà qualsevol tipus d’emissió telemàtic d’operació (per 

exemple: correu electrònic) que l’Administració dels edificis pogués implantar durant la durada 

del contracte per a control de les ordres donades al contractista, adaptant els seus sistemes 

per a la recepció i emissió d’aquests informes de treball (per exemple: notificacions de 
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manteniments, ordres d’aturada de les instal·lacions per períodes de vacances, documentació 

actualitzada, gestió energètica, facturació). 

Les despeses derivades d’aquests treballs de documentació tècnica seran a càrrec de 

l’adjudicatari. 

 

5.2.9. Neteja de la sala de màquines i entorn 

L’adjudicatari assegurarà la neteja de les sales de màquines, de l’entorn de la sitja de càrrega 

així com dels locals reservats i ocupats pels equips de les instal·lacions preses dins el preu 

adjudicat. 

Durant els períodes de funcionament de les instal·lacions, la neteja es realitzarà amb una 

freqüència mínima segons la definida pels fabricant dels equips instal·lats. 

 

5.2.10. Gestió de les prestacions 

L’adjudicatari té l’obligació d’establir i implantar els documents necessaris per al seguiment de 

la gestió de les prestacions definides a continuació: 

• Establir anualment, al principi de la temporada de calefacció, la llista provisional 

dels treballs previsibles d’acord amb la realitat del moment, que seran realitzats 

per l’adjudicatari en el marc de la Garantia total. 

• Realitzar anualment l’actualització de la llista d’instal·lacions i equips objecte de la 

present licitació. 

 

5.3. Prestacions de garantia total (P3) 

L’adjudicatari es compromet a realitzar els treballs de reparació, substitució i renovació 

necessaris per garantir el bon estat de funcionament de les instal·lacions i equips definits en el 

projecte executiu i en aquest Plec de condicions tècniques. 

Per a això, assumeix la completa i total responsabilitat de la conservació del bon estat de 

funcionament de les instal·lacions, efectuant les reparacions i reposicions de tot tipus de 

materials necessaris tant en casos de desgast normal com accidental, per qualsevol raó que 

sigui. Això inclou tots els elements definits fins als punt frontera definit en el punt 2. 

Les despeses que d’aquesta prestació es derivin en concepte de reparació i reposició, inclosa la 

de mà d’obra, el desmuntatge i muntatge, el transport i, per descomptat el cost de material de 

reposició i reparació, seran per compte de l’adjudicatari i estaran incloses en el preu adjudicat. 

Si en el marc d’aquesta obligació l’adjudicatari es veiés conduït a reparar o substituir en el seu 

conjunt un equip o un conjunt de materials, haurà d’avisar, primer, a l’Administració, perquè 

aquesta decideixi, si ho considera oportú, tenint en compte l’evolució de la tècnica i valoració 
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econòmica de les diferents opcions, estudiar la conveniència de substituir-los per equips de 

concepció o de potència més adaptada a la seva utilització i explotació futures. En tot cas, els 

materials a emprar seran de la més alta qualitat i tecnologia més avançada possibles. 

En el cas de dificultats en l’elecció de la solució tècnica a adoptar, podran dirigir-se a un 

organisme tècnic qualificat acceptat per les dues parts i/o a l’enginyeria assessora de 

l’adjudicatari. 

Les intervencions de l’adjudicatari en el marc de la seva obligació de Garantia total s’han de fer 

amb la major diligència, amb iniciativa pròpia i responsabilitat. 

L’adjudicatari informarà al responsable tècnic del contracte per part de l’administració i 

acordarà la data d’aturada parcial de les instal·lacions per minimitzar les incidències de les 

intervencions sobre les condicions de funcionament. 

5.4. Prestacions d’Obres de Millora i Renovació de les instal·lacions consumidores d’energia 

(P4 i millores si s’escau) 

Les inversions mínimes a dur a terme per l’Adjudicatari seran les incloses en el projecte 

(annex) i, a més, assumirà els costos derivats de: 

• Pla de seguretat i salut, així com totes les mesures de seguretat, tant individuals com 

col·lectives, que se’n derivin. 

• Execució de les obres i instal·lacions. 

• Posada en funcionament de la nova instal·lació així com les actuacions necessàries per 

a la posada a règim de la instal·lació interior. 

• Aportació de tots els elements d’instal·lació i constructius per a acomplir amb la 

legalització de les instal·lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents 

a les instal·lacions afectades. 

• Legalització, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembres, de prevenció i control 

ambiental de les activitats. 

• Explotació dels sistemes, i de tot allò que en tant que prestacions exigibles es 

determina en aquest Plec. 

Les obres s’hauran d’executar donant compliment als plecs de prescripcions tècniques del 

projecte executiu i sota la direcció del tècnic facultatiu que designi la Diputació de Girona. 

La prestació P4 (execució de l’obra civil i instal·lació de la caldera) i millores puntuables 

s’hauran d’executar en els 3 mesos següents a l’aprovació de l’acta de replanteig, que en 

qualsevol cas haurà de coincidir amb els mesos d’estiu –si l’Ajuntament/Diputació així ho 

considera-   per a provocar la mínima afectació a les instal·lacions objecte del projecte. 

 

6. DISPOSICIONS PARTICULARS 

6.1. Prestació de subministrament tèrmic i  gestió energètica  (P1) 
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L’adjudicatari instal·larà, assumint totes les despeses, el comptador de repartiment de cada 

tipus d’energia o fluid tal i com s’indica en el projecte, i segons la prestació sol·licitada per 

l’administració pública. 

Queden exclosos del contracte les despeses de manteniment de comptadors propietat de 

l’empresa subministradora o distribuïdora, aliens a la producció d’energia tèrmica, així com el 

consum d’energia per a usos diferents a la calefacció i producció d’aigua calenta ACS. 

La instal·lació haurà de comptar amb els equips necessaris per efectuar el control del sistema 

de gestió energètica des del punt que assenyalin els responsables tècnics del contracte per 

part de l’administració en temps real, que aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

A fi d’atendre les reclamacions dels usuaris, el permetrà el registre continu de dades. 

6.2. Prestació de manteniment (P2). Exclusions 

En les prestacions descrites anteriorment a càrrec de l’adjudicatari, no s’inclouen els treballs 

de modernització i d’adequació de les instal·lacions que la realització vingui imposada per 

l’entrada en vigor d’una nova normativa. 

7. ALTRES ASPECTES TÈCNICS 

7.1. Mitjans humans i organitzatius 

L’adjudicatari es compromet a aportar els mitjans humans i materials així com els organitzatius 

per tal de donar la resposta correcta a les diferents fases de la realització, incloent les que es 

refereixen a prestació d’assistència tècnica als usuaris. 

Organització de l’explotació en el que es refereix a: 

• Sistema de lectura de consums i d’enviament de factures. 

• Connexió i desconnexió del servei. 

• Distribució i instal·lació dels sistemes de transferència tèrmica als usuaris. 

• Relació amb els usuaris. 

• Campanyes d’informació. 

7.2. Gestió del medi ambient del Projecte 

L’adjudicatari indicarà les mesures que contemplarà el Projecte per minimitzar l’eventual 

impacte mediambiental negatiu, considerant tant la fase de construcció de les 

infraestructures, com d’operació del sistema, receptant els requisits ambientals definits en 

aquest Plec i la normativa en vigor. 

7.3. Protecció de sobretensions 

Donada la naturalesa dels equips a instal·lar, susceptibles a sobretensions de xarxa, 

l’adjudicatari instal·larà una protecció per sobretensions en les instal·lacions de caldera de 

biomassa, encara que no estigui detallat en el projecte tècnic. 

7.4. Entrega de plànols as-built i documentació fotogràfica 
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Durant el procés d’execució de l’obra, l’adjudicatari realitzarà fotografies en les que 

s’identifiqui per on passen les tramades de canonades soterrades i al final de l’obra s’entregarà 

aquesta documentació fotogràfica juntament amb els plànols As-built en format digital de les 

instal·lacions i obra executada al responsable tècnic del contracte per part de l’administració. 

 

8. ASPECTES ECONÒMICS I DE GESTIÓ 

En aquest capítol es detallen els requisits econòmics que hauran de tenir-se en compte per a 

realitzar la Proposta Tècnica i Econòmica objecte del present Plec. 

8.1. Inversions 

L’adjudicatari assumirà els costos derivats de: 

• Pla de seguretat i salut, així com totes les mesures de seguretat, tant individuals com 

col·lectives, que se’n derivin. 

• Execució de les Obres i instal·lacions. 

• Posada en funcionament  

• Formació a l’usuari responsable sobre el sistema de control i la instal·lació 

• Formació a l’usuari responsable sobre el sistema de control i la instal·lació 

• Aportació dels elements constructius i d’instal·lació per acomplir amb la legalització de 

les instal·lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents a les 

instal·lacions afectades. 

• Legalització, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, Gestió energètica i subministrament d’energia (P1), 

manteniment normatiu i preventiu (P2), manteniment correctiu i garantia total (P3).  

• Explotació dels sistemes, i de tot allò que en tant que prestacions exigibles es 

determina en el present Plec.  

• Inversions en millores energètiques i de gestió energètica 

8.1.1. Equips i instal·lacions 

Les inversions mínimes a portar a terme per l’Adjudicatari seran les incloses en aquest Plec de 

condicions tècniques i les establertes en el projecte executiu. 

 

9. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT DE L’ESTELLA 

L’estella que ha de fer servir l’empresa adjudicatària ha de ser d’origen forestal segons les 

especificacions d’aquest Plec. 

9.1. Tipus de combustible 

L’estella subministrada serà exclusivament biomassa llenyosa procedent de bosc, segons la 

norma UNE-EN 14961-4:2012 (estella d’ús domèstic) i les seves posteriors actualitzacions. 
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9.2. Qualitat del combustible 

L’estella subministrada serà P45 segons la norma UNE-EN 14961-4:2012 i posteriors 

actualitzacions de la mateixa. L’estella subministrada complirà amb les limitacions 

granulomètriques especificades pel fabricant de la caldera. 

El poder calorífic inferior (PCI) a la humitat de referència del 30 % serà igual o superior als 3,1 

kWh/Kg. 

Amb l’objectiu d’evitar males combustions i conseqüentment problemes de fums excessius, 

l’estella subministrada tindrà una humitat en base humida inferior al 30%. L’estella 

subministrada per sobre del 30 % podrà ser refusada pels serveis tècnics municipals, corrent 

tots els costos derivats d’aquest fet a càrrec del contractista. 

9.3. Garanties de Subministrament 

Per cada lliurament d’estella, l’adjudicatari facilitarà un albarà on s’indicarà la referència del 

venedor, data de lliurament, transportista, tipus de combustible, espècie, origen i quantitat 

d’estella, granulometria i humitat. 

Les hores establertes per la descàrrega seran delimitades per l’Ajuntament. 

9.4. Control de qualitat 

El contractista demostrarà al client que s’estan complint amb les especificacions tècniques de 

qualitat del biocombustible contingudes en el present plec mitjançant la documentació 

necessària sempre que aquest ho requereixi. 

El client podrà realitzar tots els controls que consideri pertinents, corrent les despeses a càrrec 

del proveïdor si el producte no s’ajusta a les especificacions pactades en els plecs. 

10 . CONDICIONS DE PUBLICITAT DE DIFUSIÓ 

Abans de l’inici de les actuacions la Diputació/ajuntament podrà realitzar una campanya 

d’informació i divulgació a la població. L’empresa col·laborarà de forma activa, donant suport 

amb informació tècnica en la preparació dels cartells informatius, tríptics, powerpoints, etc., 

que puguin ser necessaris. Si es requereix per part de l’administració, l’adjudicatari assistirà a 

les reunions preparatòries que es facin entre l’Ajuntament i la Diputació per tal de coordinar la 

campanya d’informació i divulgació i a més també assistirà a les presentacions públiques a la 

ciutadania que es poguessin realitzar, com a ponent de les mateixes; tot això sempre de forma 

coordinada amb l’Ajuntament i la Diputació. 

 

Durant la fase d’execució de les obres (P4) també s’anirà informant als ciutadans, per aquest 

motiu, es farà un cartell informatiu, amb les dades d’estalvi obtingudes i les tones de CO2 que 

es deixaran d’emetre a l’atmosfera amb l’actuació.  Aquests cartells es penjaran al costat de la 

sala de calderes o bé en un lloc ben visible (acordat amb el director facultatiu de l’obra) i 

tindran en compte les obligacions en matèria d’informació i comunicació d’aquest tipus 
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d’intervencions, que deriven de la normativa de la Unió Europea (Reglament (UE) núm. 

1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 17 de desembre de 2013, els articles 115-

117 i l’annex XII que recullen les disposicions relatives a la informació i comunicació) i de 

l’Estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya. 

 

L’adjudicatari a càrrec seu, donarà compliment a l’obligació descrita en el paràgraf anterior i a 

totes aquelles obligacions que es resumeixen en el “Manual pràctic d’informació i comunicació 

de les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020”, i que es 

pot descarregar des del següent enllaç:   

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/pdf/manual_FEDER.pdf  

 

Una vegada concloses les actuacions i iniciades les prestacions dels serveis anuals (P1a, P1b, 

P2, P3), la Diputació/ajuntament també pot dur a terme una nova campanya amb els resultats 

reals obtinguts després de dur a terme les actuacions. Aquesta campanya requereix a 

l’adjudicatari del mateix que la campanya prèvia a les actuacions, i que es descriu en aquest 

mateix punt del plec tècnic. 

 

A més a més, un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec un 

cartell informatiu que sigui ben visible d’acord amb les normes de senyalització del programa 

Beenergi de la Diputació de Girona (http://beenergi.ddgi.cat) on s’expliqui l’estalvi energètic 

aconseguit amb la instal·lació de biomassa i la gestió energètica de l’edifici. També caldrà un 

nou cartell que a la vegada inclogui les pautes de l’Estratègia de comunicació del Programa 

operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, descrit en els paràgrafs anteriors. Ambdós casos de 

publicitat s’hauran de mantenir durant la vigència del contracte. 

 

Els cartells i gestions de divulgació aniran a càrrec de l’adjudicatari d’acord amb tot el descrit 

en aquest mateix punt del plec. 

 

ANNEXOS  

PROJECTE EXECUTIU 

Projecte executiu d’una instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pel CEIP del 
municipi de __________, redactat  pels enginyers ____________________ 
 
APROVAT PER L’ORGAN COMPETENT DE L’AJUNTAMENT DE __________. 

 

 


