PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES APLICABLE AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA RENOVABLE (A PARTIR DE BIOMASSA) PER A LA MILLORA DE L’EFICIENCIA
ENERGETICA | REDUCCIO D’EMISSIONS A DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS DE

0. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de ha estat beneficiari de la subvencié de la campanya de Medi
Ambient per a la instal-lacié de calderes de biomassa 2017 i participa en el programa Beenergi.
La Diputacié de Girona, a través del programa europeu BEenerGi dona suport técnic i juridic als
municipis gironins adherits al Pacte d’alcaldes amb la finalitat de promoure inversions en energia
sostenible en els municipis gironins. La Diputacid de Girona ha donat suport técnic a
I'ajuntament de per dur a terme la present licitacié a través del programa BEenerGi
que ha rebut financament del Programa de Recerca i Innovacio Horitzé 2020 de la Unié Europea
en virtut de I'acord de subvencié num. 64978.

1. AMBIT D’ACTUACIO

L'ambit d’actuacid és el municipi de . Concretament, els equipaments objecte del
present contracte sén els diferents edificis municipals que s’ubiquen a la zona escolar i esportiva:
pavellé municipal, segons projecte executiu Annex.

La instal-lacié objecte del present plec donara servei a les demandes dels usos anteriors, definits
com a Usuaris, pel que fa a la produccid calorifica derivada de les necessitats teérmiques
(calefaccid i ACS) i pel que fa a gestid energéetica, descrites en els annexos d’aquest Plec.

2. LIMITS DE LA INSTAL-LACIO

L’adjudicatari haura de realitzar, a carrec seu, el subministrament i la instal-lacio del sistema de
subministrament d’energia térmica a partir de la instal-lacié de biomassa.

El conjunt de la nova instal-lacié de biomassa queda emmarcat dins I'esquema hidraulic i obres
definides en del projecte executiu i el seu abast (definit en a I'apartat 2.4 del projecte executiu)
arriba fins a la interconnexié amb les calderes existents, d’acord amb I’exposat en els esquemes
dels planol 09-12 del projecte executiu corresponents a I'“Esquema Hidraulic”. S’entén com a
obra/instal-lacié nova l'indicat com a sala de calderes de biomassa, i tot aquell element que
indicat com a instal-lacié nova (en referencies en colors) del mateix esquema, pel que fa a
elements que es troben en les sales técniques existents. Pel que fa a obra civil de sala de
calderes, el limit queda reflectit en tota I'obra nova necessaria a realitzar per a poder albergar
la instal-lacié de la caldera de biomassa i aquelles ajudes i acabats d’obra relacionats amb la
implantacié de la xarxa de calor i les noves estacions d’intercanvi d’acord amb el descrit en el
projecte.

L’adjudicatari també haura de respondre a les necessitats termiques dels usuaris en els suposits
de manca de subministrament d’energia termica provinent de la caldera de biomassa, a través
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de la calderes de suport habilitades i existents si s’observa una manca de funcionament durant
els mesos que es considerin de servei per cada uns dels diferents circuits de la propia instal-lacid.

Els comptadors d’energia térmica estaran situats d’acord amb el descrit en el projecte executiu
i ubicats d’acord amb el Planol de I'esquema hidraulic de la sala de calderes del projecte (planol
09).

L’adjudicatari haura de realitzar, dins el preu del servei adjudicat, les operacions de control i
manteniment necessaris que garanteixin el correcte funcionament de les calderes de gasoil
existents perqué es mantinguin d’acord amb la proposta de redaccié del projecte a fi i efecte de
garantir la correcte substitucid en cas d’avaria o tall del subministrament d’energia termica per
part de la instal-lacié de biomassa. Aquesta actuacié implica que el contractista s’ha de fer carrec
del manteniment preventiu de les calderes de gasoil i del seu consum en cas d’avaria de la
caldera de biomassa d’acord amb el que s’especifica en el punt 5.1

El corrent eléctric necessari per al funcionament de I'entrega de calor sera aportat pel quadre
general de I'edifici del pavelld, connectant en el seu quadre de distribucié general, si bé les
instal-lacions de connexié aniran a carrec del contractista. L’alimentacié de les instal-lacions i
equips de les diferents estacions d’intercanvi dels Usuaris es fara des dels quadres eléctrics de
les respectives sales de calderes preexistents, la connexié de les quals anira també a carrec del
contractista. L'adjudicatari limitara al maxim aquests consums amb l'objectiu de reduir les
despeses electriques del funcionament global del sistema. En la reunid de replanteig es fara una
estimacio dels consums previstos. L’adjudicatari instal-lara un comptador eléctric especific per
la sala de calderes, tal i com s’indica en el RITE, per a poder identificar-ne el consum aixi com
informara al llarg de la concessié si aquests han de variar substancialment.

Un cop finalitzades totes les obres i es produeixi la posada en marxa de totes les instal-lacions
de la caldera, i els sistemes de transferencia térmica als usuaris, I'adjudicatari haura de prestar
el servei de gestié i manteniment total de les instal-lacions abast del contracte, el qual comporta
I’adquisicié del combustible (estella forestal) necessari per al funcionament, subministrament
de calor als equipaments indicats, manteniment total o integral de totes les instal-lacions que
pertanyen al seglient contracte, reparacions que inclou recanvi d’equips, materials i ma d’obra,
manteniment preventiu ordinari de les actuals instal-lacions de calor dels equipaments als que
es donara subministrament i també de les calderes existents, facturacié a I’Ajuntament de la
venda térmica en kWh i €/kWh gastats per cada un dels equipaments subministrats en forma de
factura editable.

S’especifica que en el cas de les calderes existents, s’hi inclou el manteniment preventiu pero
en aquest cas, 'adjudicatari no es fa carrec en el preu del contracte del manteniment correctiu
d’aquesta part.

Els punts frontera d’energia termica estableixen el limit de la propietat i responsabilitat entre
subministrador d’energia i cadascun dels Usuaris. Aquests punts son:

e Elsbescanviadors de plaques que transfereixen energia térmica amb els circuits interiors
existents. També s’hi inclou tota la instal-lacié nova inclosa en el projecte, aixi com tots
aquells elements de comandament electric i gestid de la hidraulica que sén necessaris



per garantir la funcionalitat de la xarxa segons les prescripcions del projecte, encara que
fisicament es trobin a la instal-lacié interior, aiglies amunt del bescanviador de plaques.
Veure esquema hidraulic del projecte executiu Annex.

Aixi doncs, queda inclos en aquest contracte tota instal-lacié i obra nova inclosa en el projecte
amb titol “Projecte d’instal-lacié d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona escolar
de ", redactat per I'enginyer

3. COMPLIMENT DE LA REGLAMENTACIO

En el desenvolupament de totes les prestacions derivades dels treballs objecte de la present
licitacié, sera d’obligat compliment tota la normativa i reglamentacié técnica vigent, de
seguretat i salut, i de prevencid de riscos laborals, de seguretat industrial, d’emissié de fums,
gasos i vapors, i contaminacid ambiental, aixi com tota la que pugui ser d’aplicacio per les
caracteristiques de I'edifici i les seves instal-lacions.

Concretament I'adjudicatari haura de complir, al seu carrec, amb els requisits i tramits previstos
a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats, el Reial
decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual es desenvolupa el reglament d’Instal-lacions
térmiques en els edificis, el Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codi técnic
de I'edificacio, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula I'adopcid de criteris
ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis, el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que
s’estableixen els criteris higiénico-sanitaris per a la prevencié i control de la legionel-losis i Reial
decret RD 513/2017, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacions de proteccid
contra incendis (RIPCI), aixi com tota la normativa definida al projecte executiu i les seves
modificacions posteriors. Cal mencionar que algun dels requisits exigits per la normativa referida
— i les seves possibles actualitzacions- poden variar en funcié de les caracteristiques técniques
concretes del projecte.

Quan per exigencia reglamentaria, fos necessari realitzar inspeccions de control per organ
autoritzat per I'Administracié a les instal-lacions realitzades per I'adjudicatari, ell mateix
gestionara al seu carrec la contractacié de les inspeccions, esmenant dins el termini definit els
defectes que poguessin apareixer amb motiu d’aquesta inspeccid.

4. CONDICIONS A GARANTIR
4.1. Temporada de calefaccié

El servei de calefaccid i aigua calenta sanitaria, quedara cobert i garantit durant tota la
temporada de calefaccid als edificis abast d’aquesta licitacié. Concretament, les linies que
connecten l'aigua calenta per calefaccié, podran estar aturades des de finals de juny fins a
mitjans d’octubre tot i que les dates podran moure’s amunt i avall en funcié de les necessitats
de calefaccid.



Pel que fa al servei d’ACS, s’haura de garantir durant tot I'any a excepcio de les parades de
manteniment reglamentaries que es preveuen durant el mes d’agost.

Aquestes parades reglamentaries per manteniment es pactaran amb I’Ajuntament o gestors de
I’edifici per tal d’evitar perjudicis en el seu funcionament.

L’adjudicatari podra optar per allargar aquest periode d’aturada amb el vist i plau de
I’Ajuntament pero ha de tenir en compte que s’ha de fer carrec dels consums de gasoil si fos el
cas durant els mesos de no funcionament de la caldera de biomassa.

4.2. Condicions de funcionament

Els licitadors han de garantir d’acord amb la poténcia prevista en el present plec i en les
condicions ambientals més desfavorables previstes en el RITE, un subministrament de
temperatura minima de 80 2C en el circuit d’'impulsié del primari tot limitant la temperatura
maxima del retorn del secundari a 65 2C. Aquests parametres podran variar a fi d’aconseguir
una major eficiencia, pero garantint, en tot cas, els nivells prestacionals, a peticid dels serveis
tecnics municipals.

4.3. Condicions de subministrament

El sistema centralitzat de produccié i subministrament de calor (biomassa i el gasoil en els dies
de no funcionament de la caldera de biomassa i averies o bé en puntes de demanda superades
per la cobertura de la caldera de biomassa) cobrira el 100 % de les necessitats dels usuaris
d’acord amb les possibilitats de la instal-lacid.

S’entén que el sistema inclou la nova caldera de biomassa, i també les calderes de gasoil en cas
de manteniment i averies.

El sistema d’accionament de les calderes de gasoil quan no estigui en servei la de biomassa, ha
de ser completament automatitzat i no podra requerir de cap accid per part de I’Ajuntament de
o els gestors dels Usuaris.

L’adjudicatari desenvolupara una funcid de serveis energetics (veure prestacié P1) i la seva
facturacio es fara I'ajuntament de

4.4. Sistemes de deteccid i proteccid contra incendis

L’adjudicatari s’"ha de comprometre a controlar i mantenir en el seu perfecte funcionament i
vigéncia els sistemes de deteccid i extincio d’incendis instal-lats a la sala de caldera de biomassa
i magatzem d’estella.

L'observanca d’anomalia de qualsevol tipus, com a falta de vigéncia, manca de revisions,
inadequacio, etc. dels extintors instal-lats a les sales, s’"ha de comunicar amb caracter immediat
de manera fefaent, als serveis técnics de I'administracid de I’Ajuntament de , pera
la correccié immediata.



La instal-lacid, manteniment, renovacio, etc. dels sistemes instal-lats a les sales de maquines de
la central termica de biomassa i calderes de gasoil (en el cas de manteniment preventiu) aniran
a carrec de I'adjudicatari.

4.5. Nivells d’il-luminacié

S’asseguraran els nivells d’il-luminacié minims de 200 lux en cada espai o local tecnic,
responsabilitat de I'adjudicatari. No es podra instal-lar cap tipus de dispositiu eléctric a la sitja
de biomassa.

En el cas que aquests nivells no compleixin amb els valors establerts per als espais interiors de
treball en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, amb els valors
establerts a la Guia técnica per a I'avaluacid i riscos relatius a la utilitzacié de llocs de treball, o
qualsevol altra legislacié vigent, es realitzaran les reformes oportunes a les instal-lacions
d’il-luminacié, que hauran de ser incloses en el preu de la prestacié P4.

5. PRESTACIONS ASSEGURADES PER L’ADJUDICATARI
5.1. Prestacio de Gestio Energética i subministrament d’energia (P1)

L'adjudicatari es compromet a subministrar, al seu compte i sota la seva responsabilitat,
I’energia necessaria en quantitat i qualitat suficient per assegurar el funcionament i la utilitzacio
normal dels edificis i instal-lacions, definits en PCAP.

Per a aix0 subscriura, gestionara i es responsabilitzara del subministrament de biomassa (estella
forestal) i en el seu defecte, en situacions d’averies o manteniment, el gasoil.

Els consums de combustibles fossils durant els dies de no servei de la caldera de biomassa per
culpa d’averies o incidencies, aniran a carrec de I'adjudicatari, es comptabilitzaran i els seus
costos es deduiran de la factura mensual termica P1a. No es tindran en compte en aquest punt
els consums de gasoil causats per situacions de puntes de sobreconsum.

La forma economica d’aquesta penalitzacié sera la seglient:

Per cada X dies que no hagi funcionat la caldera de biomassa i s’hagin engegat les calderes de
gasoil per a cobrir aquesta deficiéncia es fara la seglient aproximacié de preu termic a deduir
per no haver pogut aprovisionar el servei de calefaccié/ACS amb biomassa:

- Pel gasoil:
0 Poténcia de les calderes de gasoil existents (kW)* X hores de no funcionament
de la caldera de biomassa i engegada de les de gasoil / PCl gasoil (10 kWh/Litres)
*€/L de gasoil facturat en el mateix periode de la incidéncia

Aguesta estimacio es realitza a manca de comptador de gasoil en les calderes existents.
L’adjudicatari controlara el consum de gasoil, aixi com el seu Us 0ptim a les instal:-lacions preses



al seu carrec. L’ajuntament facilitara les dades de factures entre omplerta de tanc i es revisara
anualment el nivell del tanc de gasoil.

Les garanties de qualitat en el subministrament i aprovisionament d’estella donades per
I'adjudicatari es limitaran a les garanties donades pels organismes o empreses distribuidores o
comercialitzadores, les quals han de satisfer els minims exigibles reglamentariament. No obstant
aixo, el proveiment s’ha de fer amb productes que s’ajustin als criteris minims de qualitat segons
el punt 9 d’aquest plec. L'Ajuntament de podra exigir la realitzacié d’analisis i
presentacié dels corresponents informes expedits per laboratori oficial dels combustibles
utilitzats, que seran a carrec de I'adjudicatari en cas de no assoliment dels criteris minims de
qualitat segons el punt 9 d’aquests plec.

L’adjudicatari podra negar-se Unicament a subministrar energia quan per qualsevol causa es posi
en joc la seguretat de les instal-lacions que li han estat confiades o afectin totalment o en part a
les instal-lacions sotmeses a les prescripcions del present Plec de condicions tecniques,
igualment, quan les circumstancies afectin la seguretat de les persones o dels transports. En
aquests casos, haura d’avisar a I'Ajuntament de en el termini més breu, i
conjuntament decidiran les mesures a prendre per restablir les condicions normals de
subministrament i Us. Exemples possibles serien nevades, vagues de transportistes, etc. S’ha de
tenir en compte que en tot moment es garantira un emmagatzematge minim d’estella forestal
per a dues setmana d’autonomia de la instal-lacié. S’ha de tenir en compte que en tot moment
hi ha d’haver de forma automatica una commutacié de seguretat (back up) amb les calderes de
gasoil existents.

El Servei de subministrament d’energia térmica compren:

e Els aprovisionaments d’estella forestal, gasoil i electricitat pel sistema de seguretat
en cas d’avaria de la caldera de biomassa d’acord amb el punt 5.1.

¢ El pagament dels subministraments pel correcte funcionament de la instal-lacié. El
compromis de les condicions de funcionament que marca aquest plec.

e La gestiod dels residus (recollida de cendres i altres residus) generats d’acord amb la
normativa aplicable.

¢ Larealitzacio de la facturacio tal i com s’estableix en el plec administratiu.

e Garantir la qualitat i I'origen de I'estella forestal d’acord amb els criteris d’aquest
plec.

5.2. Prestacions de manteniment normatiu i preventiu (P2)

L’adjudicatari realitzara sota la seva responsabilitat, sobre el conjunt de les instal-lacions
tecniques definides, les prestacions seglients.

5.2.1. Conduccié i vigilancia de les instal-lacions

La conduccid i vigilancia inclouen tot el conjunt de tasques que permeten el control i govern del
funcionament de les instal-lacions. S’hi inclouen les instal-lacions termiques detallades en el
projecte executiu de I'obra en els edificis a que es refereix aquest contracte, des de la carrega
de l'estella forestal, fins a la sala de calderes on es situa, incloent-hi les calderes de biomassa i
de combustible fossil i instal-lacions, amb tots els seus components. Queden excloses les
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instal-lacions del circuits secundaris existents i propietat de I'usuari a partir dels punts frontera,
a excepcid d’aquells elements de comandament i gestid hidraulica necessaris per garantir la
funcionalitat descrita en el projecte, que hi queden incloses.

L’adjudicatari ha d’assegurar el control dels sistemes de regulacid i equilibri de les instal-lacions
perque es cobreixin les necessitats termiques de I'edifici.

L’adjudicatari és responsable i decideix els mitjans a utilitzar per satisfer aquests objectius i
s’ocupara en particular de:

* Lesarrencades i aturades de les instal-lacions.

e Lesregulacions i equilibrats necessaris.

e El seguiment dels parametres de funcionament dels equips, els assajos i maniobres
de verificacio del correcte funcionament dels equips.

e lavigilancia general de les instal-lacions.

e Lesrondes iinspeccions corrents.

D’altra banda, la conduccid i la vigilancia poden obligar a dur a terme accions de manteniment
preventiu condicional o de manteniment correctiu, per I'adjudicatari.

L’adjudicatari realitzara el seguiment de les instal-lacions mitjangant un sistema de telegestio
per analitzar horaris de funcionament, entre d’altres parametres dels equips com les
temperatures de les parts més significatives de la instal-lacié. Es generaran historics de
funcionament. Es dotara a I’Ajuntament de de les eines necessaries per poder
realitzar aquest seguiment o en cas contrari es facilitaran les dades obtingudes de la gestio
realitzada per 'empresa adjudicataria.

Un cop posada en marxa la instal-lacio, I'adjudicatari fara una formacié sobre el sistema de
control i regulacio de la caldera i els circuits existents al responsable designat per I'ajuntament i
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la Diputacié. En aquest cas, es pretén que el “nivell-usuari” del sistema de control instal-lat pugui

ser gestionat per part dels responsables municipals de I’edifici assignats.

Es complementara el control de la caldera amb un sistema de comunicacié d’alarma per xarxa
GSM, amb capacitat de gestié remota dels parametres basics de I'’equip des del telefon mobil de
I'empresa mantenidora. Inclou els equips electronics, connexions, terminals i accessoris
necessaris per a habilitar la xarxa. El contractista es fara carrec de les despeses de telefonia al
llarg del contracte de manteniment.

Alternativament, I’Administracié publica pot estudiar permetre I'accés a la seva xarxa Ethernet
d’Internet en un dels seus edificis al contractista.

5.2.2. Serveis 24h/365dies

L’adjudicatari haura d’assegurar les intervencions en el termini maxim de dues hores (2 h) en
horari laboral compres entre les 8.00 i les 20.00 h, de 4 hores en horari dilirn en dies no laborals
entre les 8.00 i les 20.00 h, i de 8 hores en dies festius o bé en horaris nocturns, compresos entre
les 20.00 i les 8.00 h, en cas d’avaria o de mal funcionament, quan se’n deriva una deficiéncia
de les condicions de confort o de seguretat.



Per a aixo, I'adjudicatari organitzara un servei d’atencié 24h/365dies, amb mitjans de
comunicacié adequats. Anomenara un o diversos responsables com a interlocutors, amb
I'objecte de controlar el bon funcionament del servei. Aquest responsable disposara d’un
teléfon principal preferiblement mobil i d’un teléfon alternatiu per a poder ser localitzats en tot
moment, ja sigui per avis dels responsables de I’Ajuntament com del propi sistema de control
de la instal-lacid.

5.2.3. Manteniment Preventiu Sistematic

L’adjudicatari ha de realitzar totes les prestacions de manteniment preventiu sistematic
necessaries, determinades segons la normativa, en funcié dels materials i el seu Us i de les
especificacions dels constructors d’aquests per tal d’assegurar el bon funcionament dels
equipaments instal-lats. Es realitzara un registre de totes les operacions realitzades el qual es
podra sol-licitar sempre per I’Ajuntament de

Aquest manteniment, inclou el manteniment preventiu de les calderes existents que es
mantinguin.

L’adjudicatari ha de prendre totes les mesures perquée aquestes operacions afectin el minim
possible al funcionament normal de I'edifici i usuaris. Les operacions de manteniment minimes
a realitzar seran les indicades en la normativa vigent.

5.2.4. Manteniment Preventiu Condicional i Correctiu

El manteniment preventiu condicional intervé principalment a partir de les observacions
derivades de la conduccid i vigilancia de les instal-lacions. La freqiiéncia i la naturalesa de les
observacions, els parametres i criteris de decisio son de la responsabilitat i iniciativa de
I’adjudicatari.

L’adjudicatari realitzara les intervencions de manteniment correctiu en un termini inferior a 2
hores (d’acord amb I'apartat 5.2.2), i prendra totes les mesures perquée aquestes operacions
afectin el minim possible al funcionament normal dels edificis i usuaris.

5.2.5. Subministrament i gestié de productes consumibles

Per al desenvolupament de les prestacions de manteniment corrent, I'adjudicatari ha
d’assegurar el subministrament i gestid de diversos consumibles, petits subministraments
mecanics i electric; en particular olis, greixos, draps, tefld, cinta adhesiva, bombetes, pilots,
fusibles, corretges, filtres, decapants, desincrustants, deshidratants, refrigerants, oli per
compressors, sals per descalcificacio, etc.

En el marc del manteniment preventiu condicional i correctiu, I'adjudicatari ha de realitzar la
substitucid, instal-lacié i abonament de les peces defectuoses sobre el conjunt de les
instal-lacions definides en el projecte executiu i en aguest Plec de condicions técniques, sense
gue representi un cost extra per I’Ajuntament de



Atés que es tracta d’un contracte de Garantia total, 'import de la ma d’obra i material necessari
per dur a terme el manteniment preventiu i correctiu anira a carrec de I'adjudicatari, sense que
representi un cost extra per I’Ajuntament de

5.2.6. Assisténcia técnica per als controls reglamentaris

L'adjudicatari assistira a I’Ajuntament de en el transcurs de les visites
reglamentaries realitzades per un organisme de control acreditat o pel mateix Ajuntament de

Els costos derivats dels controls reglamentaris aniran a carrec de I’adjudicatari i estaran inclosos
en el preu adjudicat.

5.2.7. Gestio i aprovisionament del magatzem de peces de recanvi

Per limitar els temps de parada dels equips, I'adjudicatari ha de constituir un magatzem de
consumibles, productes i recanvis. S’encarregara del seu aprovisionament, aixi com de la seva
completa gestid. En cas contrari haura d’assegurar I'aprovisionament d’aquests consumibles un
periode inferior a 48 h, mitjangant cartes de compromis dels seus proveidors.

5.2.8. Actualitzacié dels Documents de Manteniment

L’adjudicatari posara al dia, per a cada edifici, el llibre de manteniment de conformitat amb la
legislacié vigent. L’adjudicatari elaborara i posara al dia un diari on anotar:

e Les visites de manteniment preventiu sistematic.
e Les intervencions preventives condicionals i correctives.
e Les modificacions i treballs realitzats a la seva iniciativa o a la de I’Ajuntament de

e Elresultat dels mesuraments i assaigs realitzats.
Per a cada operacié s’esmentaran:

¢ Identificacié de I'edifici i instal-lacid.

e Ladata, hora d’inici i de finalitzacio.

e Eltipus d’operacid.

e L’estat de funcionament dels components.
¢ Les substitucions de peces realitzades.

¢ Les observacions pertinents.

Les fitxes o ordres de treball les ha de signar I'operari que I’hagi realitzat amb signatura i segell
de supervisio de 'empresa adjudicataria, i a més portara, quan el treball es realitzi "in situ", el
rebut del responsable del centre o persona encarregada del mateix en el moment de la
realitzacio.



Els llibres de manteniment i els diaris de seguiment del conjunt de les instal-lacions objecte del
present Plec de Condicions Tecniques queden a disposicié de I’Ajuntament de per
tal de a consultar-los en tot moment.

Igualment s’inclou l'obligacid de I'adjudicatari de mantenir actualitzada la documentacio
seguent:

e Esquemes de funcionament de totes les sales de maquines.

e Emplagament dels mecanismes i elements de seguretat.

e Esquemes de funcionament de les instal-lacions complementaries en cada sala:
quadres eléctrics, diposits, bombes, etc.

¢ Inventari d’equips i elements basics de les sales de maquines perfectament
actualitzat.

e Les instal-lacions quedaran correctament senyalitzades

e Setiquetara els equips i instal-lacions degudament d’acord amb els esquemes
proporcionats i en coheréncia amb aquests.

Anualment es fara lliurament a I’Ajuntament de de la documentacio relacionada en
suport informatic.

L’empresa adjudicataria acceptara qualsevol tipus d’emissié telematic d’operacio (per exemple:
correu electronic) que I’Administracid dels edificis pogués implantar durant la durada del
contracte per a control de les ordres donades al contractista, adaptant els seus sistemes per a
la recepcid i emissié d’aquests informes de treball (per exemple: notificacions de manteniments,
ordres d’aturada de les instal-lacions per periodes de vacances, documentacié actualitzada,
gestid energeética, facturacid).

Les despeses derivades d’aquests treballs de documentacié técnica seran a carrec de
I'adjudicatari.

5.2.9. Neteja de la sala de maquines i entorn

L’adjudicatari assegurara la neteja de les sales de maquines, de I'entorn de la sitja de carrega
aixi com dels locals reservats i ocupats pels equips de les instal-lacions incloses dins el preu
adjudicat.

Durant els periodes de funcionament de les instal-lacions, la neteja es realitzara amb una
freqiiéncia minima segons la definida pels fabricant dels equips instal-lats i la reglamentacid
vigent (RITE).

5.2.10. Gestio de les prestacions

L’adjudicatari té I'obligacid d’establir i implantar els documents necessaris per al seguiment de
la gestid de les prestacions definides a continuacio:
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e Establiranualment, al principi de la temporada de calefaccid, la llista provisional dels
treballs previsibles d’acord amb la realitat del moment, que seran realitzats per
I'adjudicatari en el marc de la Garantia total.

e Realitzar anualment I'actualitzacié de la llista d’instal-lacions i equips objecte de la
present licitacio.

5.3. Prestacions de garantia total (P3)

L’adjudicatari es compromet a realitzar els treballs de reparacid, substitucié i renovacio
necessaris per garantir el bon estat de funcionament de les instal-lacions i equips definits en el
projecte executiu i en aquest Plec de condicions tecniques.

Per a aix0, assumeix la completa i total responsabilitat de la conservacié del bon estat de
funcionament de les instal-lacions, efectuant les reparacions i reposicions de tot tipus de
materials necessaris tant en casos de desgast normal com accidental, per qualsevol rad que sigui.
Aixo0 inclou tots els elements definits fins als punt frontera definit en el punt 2.

Les despeses que d’aquesta prestacio es derivin en concepte de reparacio i reposicid, inclosa la
de ma d’obra, el desmuntatge i muntatge, el transport i, per descomptat el cost de material de
reposicid i reparacid, seran per compte de I'adjudicatari i estaran incloses en el preu adjudicat.

Si en el marc d’aquesta obligacid I'adjudicatari es veiés conduit a reparar o substituir en el seu
conjunt un equip o un conjunt de materials, haura d’avisar, primer, a I’Administracié, perque
aquesta decideixi, si ho considera oportu, tenint en compte I'evolucié de la técnica i valoracio
econdomica de les diferents opcions, estudiar la conveniencia de substituir-los per equips de
concepcié o de poténcia més adaptada a la seva utilitzacié i explotacio futures. En tot cas, els
materials a emprar seran de la més alta qualitat i tecnologia més avancgada possibles.

En el cas de dificultats en I'eleccid de la solucid técnica a adoptar, podran dirigir-se a un
organisme técnic qualificat acceptat per les dues parts i/o a I'enginyeria assessora de
I’adjudicatari.

Les intervencions de I'adjudicatari en el marc de la seva obligacié de Garantia total s’han de fer
amb la major diligéncia, amb iniciativa propia i responsabilitat.

L’adjudicatari informara al responsable técnic del contracte per part de I'administracié i
acordara la data d’aturada parcial de les instal-lacions per minimitzar les incidéncies de les
intervencions sobre les condicions de funcionament.

Al final del contracte I'adjudicataria lliurara l'inventari i la documentacié justificativa del
manteniment als responsables técnics del contracte per part de I’Administracid. Per minimitzar
I'impacte d’un possible canvi de contractista del servei de manteniment, abans de la seva
finalitzacid es presentara un informe final resum de tot el manteniment, i de I’estat en que es
deixen les instal-lacions, i un programa de revisions que caldra fer, i de les operacions de
manteniment preventives obligatories i recomanades a fer el seglient any i les de manteniment
corrector, si s’escau, programades també en el seglient any.
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A l'entrega de la instal-lacio, al final del contracte, els responsables tecnics per part de
I'administracié es reserven el dret de realitzar una auditoria de les instal-lacions per tal de
verificar-ne el correcte estat de manteniment i conservacid. Aquesta auditoria podra ser
encarregada a un Organisme de Control Autoritzat o a una consultoria externa especialitzada.
Del resultat de I'auditoria, I’Administracié podra requerir al contractista I'esmena de les
deficiencies que s’hi detectin, si s’escau, que hauran de ser resoltes per part del contractista
abans de la finalitzacid del termini del contracte, en els termes que s’inclouen en el present Plec.

5.4. Prestacions d’Obres de Millora i Renovacié de les instal-lacions consumidores d’energia
(P4 i millores si s’escau)

Les inversions minimes a dur a terme per I’Adjudicatari seran les incloses en el projecte (annex)
i, a més, assumira els costos derivats de:

e Pla de seguretat i salut, aixi com totes les mesures de seguretat, tant individuals com
col-lectives, que se’n derivin.

e Execucio de les obres i instal-lacions.

e Posada en funcionament de la nova instal-lacid aixi com les actuacions necessaries per
a la posada a regim de la instal-lacid interior.

e Legalitzacid de les instal-lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents
a les instal-lacions afectades.

* Legalitzacid, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembres, de prevencio i control
ambiental de les activitats.

e Explotacid dels sistemes, i de tot alld que en tant que prestacions exigibles es determina
en aquest Plec.

Les obres s’hauran d’executar donant compliment als plecs de prescripcions técniques del
projecte executiu i sota la direccié del técnic facultatiu que designi I'ajuntament.

La prestacié P4 (execucid de 'obra civil i instal-lacié de la caldera) i millores puntuables s’hauran
d’executar en els 3 mesos seglients a 'aprovacié de I'acta de replanteig, que en qualsevol cas
haura de coincidir amb els mesos d’estiu — si I’Ajuntament aixi ho consideren- per a provocar la
minima afectacio a les instal-lacions objecte del projecte.

6. DISPOSICIONS PARTICULARS
6.1. Prestacié de subministrament térmic i gestié energética (P1)

L’adjudicatari instal-lara, assumint totes les despeses, el comptador de repartiment de cada
tipus d’energia o fluid tal i com s’indica en el projecte, i segons la prestacié sol-licitada per
I’administracié publica.

Queden exclosos del contracte les despeses de manteniment de comptadors propietat de
I’empresa subministradora o distribuidora, aliens a la produccidé d’energia térmica, aixi com el
consum d’energia per a usos diferents a la calefaccié i produccié d’aigua calenta ACS. En cas
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d’existir aquests, es dotara la instal-lacié de comptadors parcials per a aquests altres usos, que
serviran per deduir aquests consums del total, I'import de la instal-lacié dels quals anira a carrec
de I'adjudicatari.

La instal-lacié haura de comptar amb els equips necessaris per efectuar el control del sistema de
gestid energética des del punt que assenyalin els responsables técnics del contracte per part de
I’administracié en temps real.

A fi d’atendre les reclamacions dels usuaris, el sistema permetra el registre continu de dades i
historics.

6.2. Prestacié de manteniment (P2). Exclusions

En les prestacions descrites anteriorment a carrec de I’adjudicatari, no s’inclouen els treballs de
modernitzacié i d’adequacio de les instal-lacions que la realitzacié vingui imposada per I'entrada
en vigor d’'una nova normativa.

7. ALTRES ASPECTES TECNICS
7.1. Mitjans humans i organitzatius

L’adjudicatari es compromet a aportar els mitjans humans i materials aixi com els organitzatius
per tal de donar la resposta correcta a les diferents fases de la realitzacid, incloent les que es
refereixen a prestacié d’assisteéncia tecnica als usuaris.

Organitzacié de I'explotacio en el que es refereix a:

¢ Sistema de lectura de consums i d’enviament de factures.

e Connexid i desconnexio del servei.

e Distribucid i instal-lacié dels sistemes de transferéncia termica als usuaris.
e Relacié amb els usuaris.

e Campanyes d’informacié.

7.2. Gestié del medi ambient del Projecte

L’adjudicatari indicara les mesures que contemplara el Projecte per minimitzar I'eventual
impacte mediambiental negatiu, considerant tant la fase de construccié de les infraestructures,
com d’operacid del sistema, receptant els requisits ambientals definits en aquest Plec i la
normativa en vigor.

7.3. Proteccio de sobretensions

Donada la naturalesa dels equips a instal-lar, susceptibles a sobretensions de xarxa, I’adjudicatari
instal-lara, al seu carrec, una proteccié per sobretensions en les instal-lacions de caldera de
biomassa, encara que no estigui detallat en el projecte técnic.

7.4. Entrega de planols as-built i documentacioé fotografica
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Durant el procés d’execucio de I'obra, I'adjudicatari realitzara fotografies en les que s’identifiqui
per on passen les tramades de canonades soterrades i al final de I'obra s’entregara aquesta
documentacié fotografica juntament amb els planols As-built de les instal-lacions i obra
executada al responsable técnic del contracte per part de I'administracio.

8. ASPECTES ECONOMICS | DE GESTIO

En aquest capitol es detallen els requisits economics que hauran de tenir-se en compte per a
realitzar la Proposta Tecnica i Economica objecte del present Plec.

8.1. Inversions
L’adjudicatari assumira els costos derivats de:

e Pla de seguretat i salut, aixi com totes les mesures de seguretat, tant individuals com
col-lectives, que se’n derivin.

e Execucié de les Obres i instal-lacions.

e Posada en funcionament

¢ Formacid a l'usuari responsable sobre el sistema de control i la instal-lacid

e Legalitzacid de les instal-lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents
a les instal-lacions afectades.

* Legalitzacid, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencid i control
ambiental de les activitats Gestié energética (P1), manteniment normatiu i preventiu
(P2), manteniment correctiu i garantia total (P3).

e Explotacid dels sistemes, i de tot allo que en tant que prestacions exigibles es determina
en el present Plec.

¢ Inversions en millores energetiques

8.1.1. Equips i instal-lacions

Les inversions minimes a portar a terme per |’Adjudicatari seran les incloses en aquest Plec de
condicions tecniques i les establertes en el projecte executiu.

9. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT DE L’ESTELLA

L'estella que ha de fer servir I'empresa adjudicataria ha de ser d’origen forestal segons les
especificacions d’aquest Plec.

9.1. Tipus de combustible

L’estella subministrada sera exclusivament biomassa llenyosa procedent de bosc, segons la
norma UNE-EN 14961-4:2012 (estella d’Us domestic) i les seves posteriors actualitzacions.

9.2. Qualitat del combustible

L'estella subministrada sera P45 segons la norma UNE-EN 14961-4:2012 i posteriors
actualitzacions de la mateixa. L’estella subministrada complira amb les limitacions
granulometriques especificades pel fabricant de la caldera.
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El poder calorific inferior (PCl) a la humitat de referéncia del 30 % sera igual o superior als 3,1
kWh/Kg.

Amb l'objectiu d’evitar males combustions i conseqlientment problemes de fums excessius,
I'estella subministrada tindra una humitat en base humida inferior al 30 %. Lestella
subministrada per sobre del 30 % podra ser refusada pels serveis técnics municipals, corrent tots
els costos derivats d’aquest fet a carrec del contractista.

9.3. Origen del combustible

L’estella subministrada procedira de les principals espécies destinades a la produccié d’estella
en els boscos de la comarca de la Selva i comarques veines; com ara: Pi Blanc (Pinus halepensis),
Pinastre (Pinus pinaster), Castanyer (Castanea sativa), Pi Insigne (Pinus radiata) i Faig (Fagus
sylvatica).

Aquesta estella procedira de la gestié forestal sostenible que es podra acreditar amb un sistema
de certificacié forestal (PEFC o FSC), o bé amb els documents equivalents que acreditin aquesta
gestid forestal sostenible (autoritzacions pertinents, un instrument d’ordenacié forestal i/o d’un
pla estratégic per a la produccié de biomassa forestal, etc).

L'estella tindra en el seu transport des del lloc d’estellat o magatzem i/o des del bosc d’origen
fins a la caldera (transport d’anada), una petjada de carboni mitjana per carrega inferior a 9 kg
de CO; per tona d’estella subministrada.

Si el contractista no aporta documentacid acreditativa de les emissions o consums particulars
dels seus mitjans de transport (via fitxa tecnica del vehicle o document equivalent acreditatiu)
s’aplicara els seglients criteris de calcul:

e Factor d’emissié de 2,61 kg CO2/litre de diésel consumit durant el transport

e Consum mitja de 0,40 litres per quilometre.

e S’admetra com a métode de calcul del consum de carburant el programa ACOTRAM del
Ministeri d’Industria i els consums indicats en les fitxes técniques dels vehicles.

L'empresa contractista demostrara que I'origen de I'estella subministrada correspon amb les
especificacions que es regulen en aquest plec (baixa petjada de carboni i gestié forestal
sostenible) a partir de la presentacié al client d’albarans de compra i documents mercantils, des
de I'adquisicié de la fusta fins el subministrament. Aquests hauran de contenir:

¢ Identificacid del propietari de la fusta o estella.

¢ Identificacid de procedencia.

e C(Classificacio d’origen segons especificacions dels plecs.

e Quantitats d’entrega, amb unitats de mesura.

e Data de recepcié (de fusta) i data d’expedicié (subministrament d’estella).
e Mitja de transport.

e Kilometres recorreguts.

* Incidencies.
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e Sis’escau, presentacid al client de documentacié d’acreditacié de la pertinenca d’una
marca de garantia i/o sistema de certificacié que asseguri la tracabilitat. (sempre i quan
compleixi amb els factors d’emissido maxims).

9.4. Garanties de Subministrament

Per cada lliurament d’estella, I'adjudicatari facilitara un albara on s’indicara la referéncia del
venedor, data de lliurament, transportista, tipus de combustible, espécie, origen i quantitat
d’estella, granulometria i humitat.

Les hores establertes per la descarrega seran delimitades per I’Ajuntament.
9.5. Control de qualitat

El contractista demostrara al client que s’estan complint amb les especificacions tecniques de
qualitat del biocombustible contingudes en el present plec mitjancant la documentacio
necessaria sempre que aquest ho requereixi.

El client podra realitzar tots els controls que consideri pertinents, corrent les despeses a carrec
del proveidor si el producte no s’ajusta a les especificacions pactades en els plecs.

10 . CONDICIONS DE PUBLICITAT DE DIFUSIO

Abans de l'inici de les actuacions I‘ajuntament podra realitzar una campanya d’informacio i
divulgacio a la poblacid. L'empresa col-laborara de forma activa, donant suport amb informacio
tecnica en la preparacié dels cartells informatius, triptics, powerpoints, etc., que puguin ser
necessaris. Si es requereix per part de I'administracid, I'adjudicatari assistira a les reunions
preparatories que es facin entre I’Ajuntament per tal de coordinar la campanya d’informacio i
divulgacio i a més també assistira a les presentacions publiques a la ciutadania que es poguessin
realitzar, com a ponent de les mateixes; tot aixd sempre de forma coordinada amb I’Ajuntament

A més a més, un cop finalitzada la instal-lacid, el contractista haura d’instal-lar al seu carrec un
cartell informatiu que sigui ben visible d’acord amb les normes de senyalitzacié del programa
Beenergi de la Diputacié de Girona (http://beenergi.ddgi.cat) on s’expliqui I'estalvi energétic
aconseguit amb la instal-lacié de biomassa i la gestio energetica de I'edifici.

Els cartells i gestions de divulgacid aniran a carrec de I'adjudicatari d’acord amb tot el descrit en
aquest mateix punt del plec.

ANNEXOS

PROJECTE EXECUTIU

“Projecte d’instal-lacié d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona escolar de
”, redactat per I'enginyer

APROVAT CONJUNTAMENT AMB AQUESTS PLECS PER L'ORGAN COMPETENT DE L'AJUNTAMENT
DE
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