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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES APLICABLE AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA RENOVABLE (A PARTIR DE BIOMASSA) PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS A DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS DE __________ 

 

0. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de __________ ha estat beneficiari de la subvenció de la campanya de Medi 

Ambient per a la instal·lació de calderes de biomassa 2017 i participa en el programa Beenergi. 

La Diputació de Girona, a través del programa europeu BEenerGi dóna suport tècnic i jurídic als 

municipis gironins adherits al Pacte d’alcaldes amb la finalitat de promoure inversions en energia 

sostenible en els municipis gironins. La Diputació de Girona ha donat suport tècnic a 

l’ajuntament de __________ per dur a terme la present licitació a través del programa BEenerGi 

que ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea 

en virtut de l’acord de subvenció núm. 64978. 

 

1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació és el municipi de __________. Concretament, els equipaments objecte del 

present contracte són els diferents edificis municipals que s’ubiquen a la zona escolar i esportiva: 

pavelló municipal, segons projecte executiu Annex. 

La instal·lació objecte del present plec donarà servei a les demandes dels usos anteriors, definits 

com a Usuaris, pel que fa a la producció calorífica derivada de les necessitats tèrmiques 

(calefacció i ACS) i pel que fa a gestió energètica, descrites en els annexos d’aquest Plec. 

 

2. LÍMITS DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’adjudicatari haurà de realitzar, a càrrec seu, el subministrament i la instal·lació del sistema de 

subministrament d’energia tèrmica a partir de la instal·lació de biomassa.  

El conjunt de la nova instal·lació de biomassa queda emmarcat dins l’esquema hidràulic i obres 

definides en del projecte executiu i el seu abast (definit en a l’apartat  2.4 del projecte executiu) 

arriba fins a la interconnexió amb les calderes  existents, d’acord amb l’exposat en els esquemes 

dels plànol 09-12 del projecte executiu corresponents a l’“Esquema Hidràulic”. S’entén com a 

obra/instal·lació nova l’indicat com a sala de calderes de biomassa, i tot aquell element que 

indicat com a instal·lació nova (en referències en colors) del mateix esquema, pel que fa a 

elements que es troben en les sales tècniques existents. Pel que fa a obra civil de sala de 

calderes, el límit queda reflectit en tota l’obra nova necessària a realitzar per a poder albergar 

la instal·lació de la caldera de biomassa i aquelles ajudes i acabats d’obra relacionats amb la 

implantació de la xarxa de calor i les noves estacions d’intercanvi d’acord amb el descrit en el 

projecte. 

L’adjudicatari també haurà de respondre a les necessitats tèrmiques dels usuaris en els supòsits 

de manca de subministrament d’energia tèrmica provinent de la caldera de biomassa, a través 
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de la calderes de suport habilitades i existents si s’observa una manca de funcionament durant 

els mesos que es considerin de servei per cada uns dels diferents circuits de la pròpia instal·lació. 

Els comptadors d’energia tèrmica estaran situats d’acord amb el descrit en el projecte executiu 

i ubicats d’acord amb el Plànol de l’esquema hidràulic de la sala de calderes del projecte (plànol 

09). 

L’adjudicatari haurà de realitzar, dins el preu del servei adjudicat, les operacions de control i 

manteniment necessaris que garanteixin el correcte funcionament de les calderes de gasoil 

existents perquè es mantinguin d’acord amb la proposta de redacció del projecte a fi i efecte de 

garantir la correcte substitució en cas d’avaria o tall del subministrament d’energia tèrmica per 

part de la instal·lació de biomassa. Aquesta actuació implica que el contractista s’ha de fer càrrec 

del manteniment preventiu de les calderes de gasoil i del seu consum en cas d’avaria de la 

caldera de biomassa d’acord amb el que s’especifica en el punt 5.1 

El corrent elèctric necessari per al funcionament de l’entrega de calor serà aportat pel quadre 

general de l’edifici del pavelló, connectant en el seu quadre de distribució general, si bé les 

instal·lacions de connexió aniran a càrrec del contractista. L’alimentació de les instal·lacions i 

equips de les diferents estacions d’intercanvi dels Usuaris es farà des dels quadres elèctrics de 

les respectives sales de calderes preexistents, la connexió de les quals anirà també a càrrec del 

contractista. L’adjudicatari limitarà al màxim aquests consums amb l’objectiu de reduir les 

despeses elèctriques del funcionament global del sistema. En  la reunió de replanteig es farà una 

estimació dels consums previstos. L’adjudicatari instal·larà un comptador elèctric específic per 

la sala de calderes, tal i com s’indica en el RITE,  per a poder identificar-ne el consum així com 

informarà al llarg de la concessió si aquests han de variar substancialment. 

Un cop finalitzades totes les obres i es produeixi la posada en marxa de totes les instal·lacions 

de la caldera, i els sistemes de transferència tèrmica als usuaris, l’adjudicatari haurà de prestar 

el servei de gestió i manteniment total de les instal·lacions abast del contracte, el qual comporta 

l’adquisició del combustible (estella forestal) necessari per al funcionament, subministrament 

de calor als equipaments indicats, manteniment total o integral de totes les instal·lacions que 

pertanyen al següent contracte, reparacions que inclou recanvi d’equips, materials i mà d’obra, 

manteniment preventiu ordinari de les actuals instal·lacions de calor dels equipaments als que 

es donarà subministrament i també de les calderes existents, facturació a l’Ajuntament  de la 

venda tèrmica en kWh i €/kWh gastats per cada un dels equipaments subministrats en forma de 

factura editable.  

S’especifica que en el cas de les calderes existents, s’hi inclou el manteniment preventiu però 

en aquest cas, l’adjudicatari no es fa càrrec en el preu del contracte del manteniment correctiu 

d’aquesta part. 

Els punts frontera d’energia tèrmica estableixen el límit de la propietat i responsabilitat entre 

subministrador d’energia i cadascun dels Usuaris. Aquests punts són: 

• Els bescanviadors de plaques que transfereixen energia tèrmica amb els circuits interiors 

existents. També s’hi inclou tota la instal·lació nova inclosa en el projecte, així com tots 

aquells elements de comandament elèctric i gestió de la hidràulica que són necessaris 
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per garantir la funcionalitat de la xarxa segons les prescripcions del projecte, encara que 

físicament es trobin a la instal·lació interior, aigües amunt del bescanviador de plaques. 

Veure esquema hidràulic del projecte executiu Annex. 

 

Així doncs, queda inclòs en aquest contracte tota instal·lació i obra nova inclosa en el projecte 

amb títol “Projecte d’instal·lació d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona escolar 

de __________”, redactat per l’enginyer ____________ 

 

 

3. COMPLIMENT DE LA REGLAMENTACIÓ 

En el desenvolupament de totes les prestacions derivades dels treballs objecte de la present 

licitació, serà d’obligat compliment tota la normativa i reglamentació tècnica vigent, de 

seguretat i salut, i de prevenció de riscos laborals, de seguretat industrial, d’emissió de fums, 

gasos i vapors, i contaminació ambiental, així com tota la que pugui ser d’aplicació per les 

característiques de l’edifici i les seves instal·lacions. 

Concretament l’adjudicatari haurà de complir, al seu càrrec, amb els requisits i tràmits previstos 

a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el Reial 

decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual es desenvolupa el reglament d’Instal·lacions 

tèrmiques en els edificis, el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi tècnic 

de l’edificació, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, el Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que 

s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis i Reial 

decret RD 513/2017, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis (RIPCI), així com tota la normativa definida al projecte executiu i les seves 

modificacions posteriors. Cal mencionar que algun dels requisits exigits per la normativa referida 

– i les seves possibles actualitzacions- poden variar en funció de les característiques tècniques 

concretes del projecte. 

Quan per exigència reglamentària, fos necessari realitzar inspeccions de control per òrgan 

autoritzat per l’Administració a les instal·lacions realitzades per l’adjudicatari, ell mateix 

gestionarà al seu càrrec la contractació de les inspeccions, esmenant dins el termini definit els 

defectes que poguessin aparèixer amb motiu d’aquesta inspecció. 

 

4. CONDICIONS A GARANTIR 

4.1. Temporada de calefacció  

El servei de calefacció i aigua calenta sanitària, quedarà cobert i garantit durant tota la 

temporada de calefacció als edificis abast d’aquesta licitació. Concretament, les línies que 

connecten l’aigua calenta per calefacció, podran estar aturades des de finals de juny fins a 

mitjans d’octubre tot i que les dates podran moure’s amunt i avall en funció de les necessitats 

de calefacció. 
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Pel que fa al servei d’ACS, s’haurà de garantir durant tot l’any a excepció de les parades de 

manteniment reglamentàries que es preveuen durant el mes d’agost. 

Aquestes parades reglamentàries per manteniment es pactaran amb l’Ajuntament o gestors de 

l’edifici per tal d’evitar perjudicis en el seu funcionament. 

L’adjudicatari podrà optar per allargar aquest període d’aturada amb el vist i plau de 

l’Ajuntament però ha de tenir en compte que s’ha de fer càrrec dels consums de gasoil si fos el 

cas durant els mesos de no funcionament de la caldera de biomassa. 

4.2. Condicions de funcionament 

Els licitadors han de garantir d’acord amb la potència prevista en el present plec i en les 

condicions ambientals més desfavorables previstes en el RITE, un subministrament de 

temperatura mínima de 80 ºC en el circuit d’impulsió del primari tot limitant la temperatura 

màxima del retorn del secundari a 65 ºC. Aquests paràmetres podran variar a fi d’aconseguir 

una major eficiència, però garantint, en tot cas, els nivells prestacionals, a petició dels serveis 

tècnics municipals. 

 

4.3. Condicions de subministrament 

El sistema centralitzat de producció i subministrament de calor (biomassa i el gasoil en els dies 

de no funcionament de la caldera de biomassa i averies o bé en puntes de demanda superades 

per la cobertura de la caldera de biomassa) cobrirà el 100 % de les necessitats dels usuaris 

d’acord amb les possibilitats de la instal·lació. 

S’entén que el sistema inclou la nova caldera de biomassa, i també les calderes de gasoil en cas 

de manteniment i averies. 

El sistema d’accionament de les calderes de gasoil quan no estigui en servei la de biomassa, ha 

de ser completament automatitzat i no podrà requerir de cap acció per part de l’Ajuntament de 

__________ o els gestors dels Usuaris. 

L’adjudicatari desenvoluparà una funció de serveis energètics (veure prestació P1) i la seva 

facturació es farà l’ajuntament de __________. 

 

4.4. Sistemes de detecció i protecció contra incendis 

L’adjudicatari s’ha de comprometre a controlar i mantenir en el seu perfecte funcionament i 

vigència els sistemes de detecció i extinció d’incendis instal·lats a la sala de caldera de biomassa 

i magatzem d’estella. 

L’observança d’anomalia de qualsevol tipus, com a falta de vigència, manca de revisions, 

inadequació, etc. dels extintors instal·lats a les sales, s’ha de comunicar amb caràcter immediat 

de manera fefaent, als serveis tècnics de l’administració de l’Ajuntament de __________, per a 

la correcció immediata. 
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La instal·lació, manteniment, renovació, etc. dels sistemes instal·lats a les sales de màquines de 

la central tèrmica de biomassa i calderes de gasoil (en el cas de manteniment preventiu) aniran 

a càrrec de l’adjudicatari. 

 

4.5. Nivells d’il·luminació 

S’asseguraran els nivells d’il·luminació mínims de 200 lux en cada espai o local tècnic, 

responsabilitat de l’adjudicatari. No es podrà instal·lar cap tipus de dispositiu elèctric a la sitja 

de biomassa. 

En el cas que aquests nivells no compleixin amb els valors establerts per als espais interiors de 

treball en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb els valors 

establerts a la Guia tècnica per a l’avaluació i riscos relatius a la utilització de llocs de treball, o 

qualsevol altra legislació vigent, es realitzaran les reformes oportunes a les instal·lacions 

d’il·luminació, que hauran de ser incloses en el preu de la prestació P4. 

 

5. PRESTACIONS ASSEGURADES PER L’ADJUDICATARI 

5.1. Prestació de Gestió Energètica i subministrament d’energia (P1) 

L’adjudicatari es compromet a subministrar, al seu compte i sota la seva responsabilitat, 

l’energia necessària en quantitat i qualitat suficient per assegurar el funcionament i la utilització 

normal dels edificis i instal·lacions, definits en PCAP. 

Per a això subscriurà, gestionarà i es responsabilitzarà del subministrament de biomassa (estella 

forestal) i en el seu defecte, en situacions d’averies o manteniment, el gasoil.  

Els consums de combustibles fòssils durant els dies de no servei de la caldera de biomassa per 

culpa d’averies o incidències, aniran a càrrec de l’adjudicatari, es comptabilitzaran i els seus 

costos es deduiran de la factura mensual tèrmica P1a. No es tindran en compte en aquest punt 

els consums de gasoil causats per situacions de puntes de sobreconsum. 

La forma econòmica d’aquesta penalització serà la següent: 

Per cada X dies que no hagi funcionat la caldera de biomassa i s’hagin engegat les calderes de 

gasoil per a cobrir aquesta deficiència es farà la següent aproximació de preu tèrmic a deduir 

per no haver pogut aprovisionar el servei de calefacció/ACS amb biomassa: 

- Pel gasoil: 

o Potència de les calderes de gasoil existents (kW)* X hores de no funcionament 

de la caldera de biomassa i engegada de les de gasoil / PCI gasoil (10 kWh/Litres) 

*€/L de gasoil facturat en el mateix període de la incidència 

 

Aquesta estimació es realitza a manca de comptador de gasoil en les calderes existents. 

L’adjudicatari controlarà el consum de gasoil, així com el seu ús òptim a les instal·lacions preses 
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al seu càrrec. L’ajuntament facilitarà les dades de factures entre omplerta de tanc i es revisarà 

anualment el nivell del tanc de gasoil. 

Les garanties de qualitat en el subministrament i aprovisionament d’estella donades per 

l’adjudicatari es limitaran a les garanties donades pels organismes o empreses distribuïdores o 

comercialitzadores, les quals han de satisfer els mínims exigibles reglamentàriament. No obstant 

això, el proveïment s’ha de fer amb productes que s’ajustin als criteris mínims de qualitat segons 

el punt 9 d’aquest plec. L’Ajuntament de __________ podrà exigir la realització d’anàlisis i 

presentació dels corresponents informes expedits per laboratori oficial dels combustibles 

utilitzats, que seran a càrrec de l’adjudicatari en cas de no assoliment dels criteris mínims de 

qualitat segons el punt 9 d’aquests plec. 

L’adjudicatari podrà negar-se únicament a subministrar energia quan per qualsevol causa es posi 

en joc la seguretat de les instal·lacions que li han estat confiades o afectin totalment o en part a 

les instal·lacions sotmeses a les prescripcions del present Plec de condicions tècniques, 

igualment, quan les circumstàncies afectin la seguretat de les persones o dels transports. En 

aquests casos, haurà d’avisar a l’Ajuntament de __________ en el termini més breu, i 

conjuntament decidiran les mesures a prendre per restablir les condicions normals de 

subministrament i ús. Exemples possibles serien nevades, vagues de transportistes, etc. S’ha de 

tenir en compte que en tot moment es garantirà un emmagatzematge mínim d’estella forestal 

per a dues setmana d’autonomia de la instal·lació. S’ha de tenir en compte que en tot moment 

hi ha d’haver de forma automàtica una commutació  de seguretat (back up) amb les calderes de 

gasoil existents. 

El Servei de subministrament d’energia tèrmica comprèn: 

• Els aprovisionaments d’estella forestal, gasoil i electricitat pel sistema de seguretat 

en cas d’avaria de la caldera de biomassa d’acord amb el punt 5.1. 

• El pagament dels subministraments pel correcte funcionament de la instal·lació. El 

compromís de les condicions de funcionament que marca aquest plec. 

• La gestió dels residus (recollida de cendres i altres residus) generats d’acord amb la 

normativa aplicable. 

• La realització de la facturació tal i com s’estableix en el plec administratiu. 

• Garantir la qualitat i l’origen de l’estella forestal d’acord amb els criteris d’aquest 

plec. 

5.2. Prestacions de manteniment normatiu i preventiu (P2) 

L’adjudicatari realitzarà sota la seva responsabilitat, sobre el conjunt de les instal·lacions 

tècniques definides, les prestacions següents. 

5.2.1. Conducció i vigilància de les instal·lacions 

La conducció i vigilància inclouen tot el conjunt de tasques que permeten el control i govern del 

funcionament de les instal·lacions. S’hi inclouen les instal·lacions tèrmiques detallades en el 

projecte executiu de l’obra en els edificis a què es refereix aquest contracte, des de la càrrega 

de l’estella forestal, fins a la sala de calderes on es situa, incloent-hi les calderes de biomassa i 

de combustible fòssil i instal·lacions, amb tots els seus components. Queden excloses les 
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instal·lacions del circuits secundaris existents i propietat de l’usuari a partir dels punts frontera, 

a excepció d’aquells elements de comandament i gestió hidràulica necessaris per garantir la 

funcionalitat descrita en el projecte, que hi queden incloses.  

L’adjudicatari ha d’assegurar el control dels sistemes de regulació i equilibri de les instal·lacions 

perquè es cobreixin les necessitats tèrmiques de l’edifici. 

L’adjudicatari és responsable i decideix els mitjans a utilitzar per satisfer aquests objectius i 

s’ocuparà en particular de: 

• Les arrencades i aturades de les instal·lacions. 

• Les regulacions i equilibrats necessaris. 

• El seguiment dels paràmetres de funcionament dels equips, els assajos i maniobres 

de verificació del correcte funcionament dels equips. 

• La vigilància general de les instal·lacions. 

• Les rondes i inspeccions corrents. 

D’altra banda, la conducció i la vigilància poden obligar a dur a terme accions de manteniment 

preventiu condicional o de manteniment correctiu, per l’adjudicatari. 

L’adjudicatari realitzarà el seguiment de les instal·lacions mitjançant un sistema de telegestió 

per analitzar horaris de funcionament, entre d’altres paràmetres dels equips com les 

temperatures de les parts més significatives de la instal·lació. Es generaran històrics de 

funcionament. Es dotarà a l’Ajuntament de __________ de les eines necessàries per poder 

realitzar aquest seguiment o en cas contrari es facilitaran les dades obtingudes de la gestió 

realitzada per l’empresa adjudicatària.  

Un cop posada en marxa la instal·lació, l’adjudicatari farà una formació sobre el sistema de 

control i regulació de la caldera i els circuits existents al responsable designat per l’ajuntament i 

la Diputació. En aquest cas, es pretén que el “nivell-usuari” del sistema de control instal·lat pugui 

ser gestionat per part dels responsables municipals de l’edifici assignats. 

Es complementarà el control de la caldera amb un sistema de comunicació d’alarma per xarxa 

GSM, amb capacitat de gestió remota dels paràmetres bàsics de l’equip des del telèfon mòbil de 

l’empresa mantenidora. Inclou els equips electrònics, connexions, terminals i accessoris 

necessaris per a habilitar la xarxa. El contractista es farà càrrec de les despeses de telefonia al 

llarg del contracte de manteniment. 

Alternativament, l’Administració pública pot estudiar permetre l’accés a la seva xarxa Ethernet 

d’Internet en un dels seus edificis al contractista. 

5.2.2. Serveis 24h/365dies 

L’adjudicatari haurà d’assegurar les intervencions en el termini màxim de dues hores (2 h) en 

horari laboral comprès entre les 8.00 i les 20.00 h, de 4 hores en horari diürn en dies no laborals 

entre les 8.00 i les 20.00 h, i de 8 hores en dies festius o bé en horaris nocturns, compresos entre 

les 20.00 i les 8.00 h, en cas d’avaria o de mal funcionament, quan se’n deriva una deficiència 

de les condicions de confort o de seguretat. 
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Per a això, l’adjudicatari organitzarà un servei d’atenció 24h/365dies, amb mitjans de 

comunicació adequats. Anomenarà un o diversos responsables com a interlocutors, amb 

l’objecte de controlar el bon funcionament del servei. Aquest responsable disposarà d’un 

telèfon principal preferiblement mòbil i d’un telèfon alternatiu per a poder ser localitzats en tot 

moment, ja sigui per avís dels responsables de l’Ajuntament com del propi sistema de control 

de la instal·lació.  

5.2.3. Manteniment Preventiu Sistemàtic 

L’adjudicatari ha de realitzar totes les prestacions de manteniment preventiu sistemàtic 

necessàries, determinades segons la normativa, en funció dels materials i el seu ús i de les 

especificacions dels constructors d’aquests per tal d’assegurar el bon funcionament dels 

equipaments instal·lats. Es realitzarà un registre de totes les operacions realitzades el qual es 

podrà sol·licitar sempre per l’Ajuntament de __________. 

Aquest manteniment, inclou el manteniment preventiu de les calderes existents que es 

mantinguin. 

L’adjudicatari ha de prendre totes les mesures perquè aquestes operacions afectin el mínim 

possible al funcionament normal de l’edifici i usuaris. Les operacions de manteniment mínimes 

a realitzar seran les indicades en la normativa vigent. 

 

5.2.4. Manteniment Preventiu Condicional i Correctiu 

El manteniment preventiu condicional intervé principalment a partir de les observacions 

derivades de la conducció i vigilància de les instal·lacions. La freqüència i la naturalesa de les 

observacions, els paràmetres i criteris de decisió són de la responsabilitat i iniciativa de 

l’adjudicatari. 

L’adjudicatari realitzarà les intervencions de manteniment correctiu en un termini inferior a 2 

hores (d’acord amb l’apartat 5.2.2), i prendrà totes les mesures perquè aquestes operacions 

afectin el mínim possible al funcionament normal dels edificis i usuaris. 

5.2.5. Subministrament i gestió de productes consumibles 

Per al desenvolupament de les prestacions de manteniment corrent, l’adjudicatari ha 

d’assegurar el subministrament i gestió de diversos consumibles, petits subministraments 

mecànics i elèctric; en particular olis, greixos, draps, tefló, cinta adhesiva, bombetes, pilots, 

fusibles, corretges, filtres, decapants, desincrustants, deshidratants, refrigerants, oli per 

compressors, sals per descalcificació, etc. 

En el marc del manteniment preventiu condicional i correctiu, l’adjudicatari ha de realitzar la 

substitució, instal·lació i abonament de les peces defectuoses sobre el conjunt de les 

instal·lacions definides en el projecte executiu i en aquest Plec de condicions tècniques, sense 

que representi un cost extra per l’Ajuntament de __________. 
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Atès que es tracta d’un contracte de Garantia total, l’import de la mà d’obra i material necessari 

per dur a terme el manteniment preventiu i correctiu anirà a càrrec de l’adjudicatari, sense que 

representi un cost extra per l’Ajuntament de __________. 

 

5.2.6. Assistència tècnica per als controls reglamentaris 

L’adjudicatari assistirà a l’Ajuntament de __________ en el transcurs de les visites 

reglamentàries realitzades per un organisme de control acreditat o pel mateix Ajuntament de 

__________. 

Els costos derivats dels controls reglamentaris aniran a càrrec de l’adjudicatari i estaran inclosos 

en el preu adjudicat. 

 

5.2.7. Gestió i aprovisionament del magatzem de peces de recanvi 

Per limitar els temps de parada dels equips, l’adjudicatari ha de constituir un magatzem de 

consumibles, productes i recanvis. S’encarregarà del seu aprovisionament, així com de la seva 

completa gestió. En cas contrari haurà d’assegurar l’aprovisionament d’aquests consumibles un 

període inferior a 48 h, mitjançant cartes de compromís dels seus proveïdors. 

 

5.2.8. Actualització dels Documents de Manteniment 

L’adjudicatari posarà al dia, per a cada edifici, el llibre de manteniment de conformitat amb la 

legislació vigent. L’adjudicatari elaborarà i posarà al dia un diari on anotar: 

• Les visites de manteniment preventiu sistemàtic. 

• Les intervencions preventives condicionals i correctives. 

• Les modificacions i treballs realitzats a la seva iniciativa o a la de l’Ajuntament de 

__________. 

• El resultat dels mesuraments i assaigs realitzats. 

Per a cada operació s’esmentaran: 

• Identificació de l’edifici i instal·lació. 

• La data, hora d’inici i de finalització. 

• El tipus d’operació. 

• L’estat de funcionament dels components. 

• Les substitucions de peces realitzades. 

• Les observacions pertinents. 

Les fitxes o ordres de treball les ha de signar l’operari que l’hagi realitzat amb signatura i segell 

de supervisió de l’empresa adjudicatària, i a més portarà, quan el treball es realitzi "in situ", el 

rebut del responsable del centre o persona encarregada del mateix en el moment de la 

realització. 
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Els llibres de manteniment i els diaris de seguiment del conjunt de les instal·lacions objecte del 

present Plec de Condicions Tècniques queden a disposició de l’Ajuntament de __________ per 

tal de a consultar-los en tot moment. 

Igualment s’inclou l’obligació de l’adjudicatari de mantenir actualitzada la documentació 

següent: 

• Esquemes de funcionament de totes les sales de màquines. 

• Emplaçament dels mecanismes i elements de seguretat. 

• Esquemes de funcionament de les instal·lacions complementàries en cada sala: 

quadres elèctrics, dipòsits, bombes, etc. 

• Inventari d’equips i elements bàsics de les sales de màquines perfectament 

actualitzat. 

• Les instal·lacions quedaran correctament senyalitzades 

• S’etiquetarà els equips i instal·lacions degudament d’acord amb els esquemes 

proporcionats i en coherència amb aquests. 

Anualment es farà lliurament a l’Ajuntament de __________ de la documentació relacionada en 

suport informàtic. 

L’empresa adjudicatària acceptarà qualsevol tipus d’emissió telemàtic d’operació (per exemple: 

correu electrònic) que l’Administració dels edificis pogués implantar durant la durada del 

contracte per a control de les ordres donades al contractista, adaptant els seus sistemes per a 

la recepció i emissió d’aquests informes de treball (per exemple: notificacions de manteniments, 

ordres d’aturada de les instal·lacions per períodes de vacances, documentació actualitzada, 

gestió energètica, facturació). 

Les despeses derivades d’aquests treballs de documentació tècnica seran a càrrec de 

l’adjudicatari. 

 

5.2.9. Neteja de la sala de màquines i entorn 

L’adjudicatari assegurarà la neteja de les sales de màquines, de l’entorn de la sitja de càrrega 

així com dels locals reservats i ocupats pels equips de les instal·lacions incloses dins el preu 

adjudicat. 

Durant els períodes de funcionament de les instal·lacions, la neteja es realitzarà amb una 

freqüència mínima segons la definida pels fabricant dels equips instal·lats i la reglamentació 

vigent (RITE). 

 

5.2.10. Gestió de les prestacions 

L’adjudicatari té l’obligació d’establir i implantar els documents necessaris per al seguiment de 

la gestió de les prestacions definides a continuació: 
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• Establir anualment, al principi de la temporada de calefacció, la llista provisional dels 

treballs previsibles d’acord amb la realitat del moment, que seran realitzats per 

l’adjudicatari en el marc de la Garantia total. 

• Realitzar anualment l’actualització de la llista d’instal·lacions i equips objecte de la 

present licitació. 

 

5.3. Prestacions de garantia total (P3) 

L’adjudicatari es compromet a realitzar els treballs de reparació, substitució i renovació 

necessaris per garantir el bon estat de funcionament de les instal·lacions i equips definits en el 

projecte executiu i en aquest Plec de condicions tècniques. 

Per a això, assumeix la completa i total responsabilitat de la conservació del bon estat de 

funcionament de les instal·lacions, efectuant les reparacions i reposicions de tot tipus de 

materials necessaris tant en casos de desgast normal com accidental, per qualsevol raó que sigui. 

Això inclou tots els elements definits fins als punt frontera definit en el punt 2. 

Les despeses que d’aquesta prestació es derivin en concepte de reparació i reposició, inclosa la 

de mà d’obra, el desmuntatge i muntatge, el transport i, per descomptat el cost de material de 

reposició i reparació, seran per compte de l’adjudicatari i estaran incloses en el preu adjudicat. 

Si en el marc d’aquesta obligació l’adjudicatari es veiés conduït a reparar o substituir en el seu 

conjunt un equip o un conjunt de materials, haurà d’avisar, primer, a l’Administració, perquè 

aquesta decideixi, si ho considera oportú, tenint en compte l’evolució de la tècnica i valoració 

econòmica de les diferents opcions, estudiar la conveniència de substituir-los per equips de 

concepció o de potència més adaptada a la seva utilització i explotació futures. En tot cas, els 

materials a emprar seran de la més alta qualitat i tecnologia més avançada possibles. 

En el cas de dificultats en l’elecció de la solució tècnica a adoptar, podran dirigir-se a un 

organisme tècnic qualificat acceptat per les dues parts i/o a l’enginyeria assessora de 

l’adjudicatari. 

Les intervencions de l’adjudicatari en el marc de la seva obligació de Garantia total s’han de fer 

amb la major diligència, amb iniciativa pròpia i responsabilitat. 

L’adjudicatari informarà al responsable tècnic del contracte per part de l’administració i 

acordarà la data d’aturada parcial de les instal·lacions per minimitzar les incidències de les 

intervencions sobre les condicions de funcionament. 

Al final del contracte l’adjudicatària lliurarà l’inventari i la documentació justificativa del 

manteniment als responsables tècnics del contracte per part de l’Administració. Per minimitzar 

l’impacte d’un possible canvi de contractista del servei de manteniment, abans de la seva 

finalització es presentarà un informe final resum de tot el manteniment, i de l’estat en que es 

deixen les instal·lacions, i un programa de revisions que caldrà fer, i de les operacions de 

manteniment preventives obligatòries i recomanades a fer el següent any i les de manteniment 

corrector, si s’escau, programades també en el següent any.  
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A l’entrega de la instal·lació, al final del contracte, els responsables tècnics per part de 

l’administració es reserven el dret de realitzar una auditoria de les instal·lacions per tal de 

verificar-ne el correcte estat de manteniment i conservació. Aquesta auditoria podrà ser 

encarregada a un Organisme de Control Autoritzat o a una consultoria externa especialitzada. 

Del resultat de l’auditoria, l’Administració podrà requerir al contractista l’esmena de les 

deficiències que s’hi detectin, si s’escau, que hauran de ser resoltes per part del contractista 

abans de la finalització del termini del contracte, en els termes que s’inclouen en el present Plec. 

 

5.4. Prestacions d’Obres de Millora i Renovació de les instal·lacions consumidores d’energia 

(P4 i millores si s’escau) 

Les inversions mínimes a dur a terme per l’Adjudicatari seran les incloses en el projecte (annex) 

i, a més, assumirà els costos derivats de: 

• Pla de seguretat i salut, així com totes les mesures de seguretat, tant individuals com 

col·lectives, que se’n derivin. 

• Execució de les obres i instal·lacions. 

• Posada en funcionament de la nova instal·lació així com les actuacions necessàries per 

a la posada a règim de la instal·lació interior. 

• Legalització de les instal·lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents 

a les instal·lacions afectades. 

• Legalització, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembres, de prevenció i control 

ambiental de les activitats. 

• Explotació dels sistemes, i de tot allò que en tant que prestacions exigibles es determina 

en aquest Plec. 

Les obres s’hauran d’executar donant compliment als plecs de prescripcions tècniques del 

projecte executiu i sota la direcció del tècnic facultatiu que designi l’ajuntament. 

La prestació P4 (execució de l’obra civil i instal·lació de la caldera) i millores puntuables s’hauran 

d’executar en els 3 mesos següents a l’aprovació de l’acta de replanteig, que en qualsevol cas 

haurà de coincidir amb els mesos d’estiu – si l’Ajuntament així ho consideren- per a provocar la 

mínima afectació a les instal·lacions objecte del projecte. 

 

6. DISPOSICIONS PARTICULARS 

6.1. Prestació de subministrament tèrmic i gestió energètica  (P1) 

L’adjudicatari instal·larà, assumint totes les despeses, el comptador de repartiment de cada 

tipus d’energia o fluid tal i com s’indica en el projecte, i segons la prestació sol·licitada per 

l’administració pública. 

Queden exclosos del contracte les despeses de manteniment de comptadors propietat de 

l’empresa subministradora o distribuïdora, aliens a la producció d’energia tèrmica, així com el 

consum d’energia per a usos diferents a la calefacció i producció d’aigua calenta ACS. En cas 
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d’existir aquests, es dotarà la instal·lació de comptadors parcials per a aquests altres usos, que 

serviran per deduir aquests consums del total, l’import de la instal·lació dels quals anirà a càrrec 

de l’adjudicatari. 

La instal·lació haurà de comptar amb els equips necessaris per efectuar el control del sistema de 

gestió energètica des del punt que assenyalin els responsables tècnics del contracte per part de 

l’administració en temps real. 

A fi d’atendre les reclamacions dels usuaris, el sistema permetrà el registre continu de dades i 

històrics. 

6.2. Prestació de manteniment (P2). Exclusions 

En les prestacions descrites anteriorment a càrrec de l’adjudicatari, no s’inclouen els treballs de 

modernització i d’adequació de les instal·lacions que la realització vingui imposada per l’entrada 

en vigor d’una nova normativa. 

 

7. ALTRES ASPECTES TÈCNICS 

7.1. Mitjans humans i organitzatius 

L’adjudicatari es compromet a aportar els mitjans humans i materials així com els organitzatius 

per tal de donar la resposta correcta a les diferents fases de la realització, incloent les que es 

refereixen a prestació d’assistència tècnica als usuaris. 

Organització de l’explotació en el que es refereix a: 

• Sistema de lectura de consums i d’enviament de factures. 

• Connexió i desconnexió del servei. 

• Distribució i instal·lació dels sistemes de transferència tèrmica als usuaris. 

• Relació amb els usuaris. 

• Campanyes d’informació. 

7.2. Gestió del medi ambient del Projecte 

L’adjudicatari indicarà les mesures que contemplarà el Projecte per minimitzar l’eventual 

impacte mediambiental negatiu, considerant tant la fase de construcció de les infraestructures, 

com d’operació del sistema, receptant els requisits ambientals definits en aquest Plec i la 

normativa en vigor. 

7.3. Protecció de sobretensions 

Donada la naturalesa dels equips a instal·lar, susceptibles a sobretensions de xarxa, l’adjudicatari 

instal·larà, al seu càrrec, una protecció per sobretensions en les instal·lacions de caldera de 

biomassa, encara que no estigui detallat en el projecte tècnic. 

7.4. Entrega de plànols as-built i documentació fotogràfica 
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Durant el procés d’execució de l’obra, l’adjudicatari realitzarà fotografies en les que s’identifiqui 

per on passen les tramades de canonades soterrades i al final de l’obra s’entregarà aquesta 

documentació fotogràfica juntament amb els plànols As-built de les instal·lacions i obra 

executada al responsable tècnic del contracte per part de l’administració. 

8. ASPECTES ECONÒMICS I DE GESTIÓ 

En aquest capítol es detallen els requisits econòmics que hauran de tenir-se en compte per a 

realitzar la Proposta Tècnica i Econòmica objecte del present Plec. 

8.1. Inversions 

L’adjudicatari assumirà els costos derivats de: 

• Pla de seguretat i salut, així com totes les mesures de seguretat, tant individuals com 

col·lectives, que se’n derivin. 

• Execució de les Obres i instal·lacions. 

• Posada en funcionament  

• Formació a l’usuari responsable sobre el sistema de control i la instal·lació 

• Legalització de les instal·lacions executades, d’acord amb les normatives corresponents 

a les instal·lacions afectades. 

• Legalització, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats Gestió energètica (P1), manteniment normatiu i preventiu 

(P2), manteniment correctiu i garantia total (P3).  

• Explotació dels sistemes, i de tot allò que en tant que prestacions exigibles es determina 

en el present Plec.  

• Inversions en millores energètiques  

8.1.1. Equips i instal·lacions 

Les inversions mínimes a portar a terme per l’Adjudicatari seran les incloses en aquest Plec de 

condicions tècniques i les establertes en el projecte executiu. 

 

9. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT DE L’ESTELLA 

L’estella que ha de fer servir l’empresa adjudicatària ha de ser d’origen forestal segons les 

especificacions d’aquest Plec. 

9.1. Tipus de combustible 

L’estella subministrada serà exclusivament biomassa llenyosa procedent de bosc, segons la 

norma UNE-EN 14961-4:2012 (estella d’ús domèstic) i les seves posteriors actualitzacions. 

9.2. Qualitat del combustible 

L’estella subministrada serà P45 segons la norma UNE-EN 14961-4:2012 i posteriors 

actualitzacions de la mateixa. L’estella subministrada complirà amb les limitacions 

granulomètriques especificades pel fabricant de la caldera. 
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El poder calorífic inferior (PCI) a la humitat de referència del 30 % serà igual o superior als 3,1 

kWh/Kg. 

Amb l’objectiu d’evitar males combustions i conseqüentment problemes de fums excessius, 

l’estella subministrada tindrà una humitat en base humida inferior al 30 %. L’estella 

subministrada per sobre del 30 % podrà ser refusada pels serveis tècnics municipals, corrent tots 

els costos derivats d’aquest fet a càrrec del contractista. 

 

9.3. Origen del combustible 

L’estella subministrada procedirà de les principals espècies destinades a la producció d’estella 

en els boscos de la comarca de la Selva i comarques veïnes; com ara: Pi Blanc (Pinus halepensis), 

Pinastre (Pinus pinaster), Castanyer (Castanea sativa), Pi Insigne (Pinus radiata) i Faig (Fagus 

sylvatica). 

Aquesta estella procedirà de la gestió forestal sostenible que es podrà acreditar amb un sistema 

de certificació forestal (PEFC o FSC), o bé amb els documents equivalents que acreditin aquesta 

gestió forestal sostenible (autoritzacions pertinents, un instrument d’ordenació forestal i/o d’un 

pla estratègic per a la producció de biomassa forestal, etc). 

L’estella tindrà en el seu transport des del lloc d’estellat o magatzem i/o des del bosc d’origen 

fins a la caldera (transport d’anada), una petjada de carboni mitjana per càrrega inferior a 9 kg 

de CO2 per tona d’estella subministrada. 

Si el contractista no aporta documentació acreditativa de les emissions o consums particulars 

dels seus mitjans de transport (via fitxa tècnica del vehicle o document equivalent acreditatiu) 

s’aplicarà els següents criteris de càlcul: 

• Factor d’emissió de 2,61 kg CO2/litre de dièsel consumit durant el transport 

• Consum mitjà de 0,40 litres per quilòmetre. 

• S’admetrà com a mètode de càlcul del consum de carburant el programa ACOTRAM del 

Ministeri d’Indústria i els consums indicats en les fitxes tècniques dels vehicles. 

L’empresa contractista demostrarà que l’origen de l’estella subministrada correspon amb les 

especificacions que es regulen en aquest plec (baixa petjada de carboni i gestió forestal 

sostenible) a partir de la presentació al client d’albarans de compra i documents mercantils, des 

de l’adquisició de la fusta fins el subministrament. Aquests hauran de contenir: 

• Identificació del propietari de la fusta o estella. 

• Identificació de procedència. 

• Classificació d’origen segons especificacions dels plecs. 

• Quantitats d’entrega, amb unitats de mesura. 

• Data de recepció (de fusta) i data d’expedició (subministrament d’estella). 

• Mitjà de transport. 

• Kilòmetres recorreguts. 

• Incidències. 
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• Si s’escau, presentació al client de documentació d’acreditació de la pertinença d’una 

marca de garantia i/o sistema de certificació que asseguri la traçabilitat. (sempre i quan 

compleixi amb els factors d’emissió màxims). 

9.4. Garanties de Subministrament 

Per cada lliurament d’estella, l’adjudicatari facilitarà un albarà on s’indicarà la referència del 

venedor, data de lliurament, transportista, tipus de combustible, espècie, origen i quantitat 

d’estella, granulometria i humitat. 

Les hores establertes per la descàrrega seran delimitades per l’Ajuntament. 

9.5. Control de qualitat 

El contractista demostrarà al client que s’estan complint amb les especificacions tècniques de 

qualitat del biocombustible contingudes en el present plec mitjançant la documentació 

necessària sempre que aquest ho requereixi. 

El client podrà realitzar tots els controls que consideri pertinents, corrent les despeses a càrrec 

del proveïdor si el producte no s’ajusta a les especificacions pactades en els plecs. 

 

10 . CONDICIONS DE PUBLICITAT DE DIFUSIÓ 

Abans de l’inici de les actuacions l‘ajuntament podrà realitzar una campanya d’informació i 

divulgació a la població. L’empresa col·laborarà de forma activa, donant suport amb informació 

tècnica en la preparació dels cartells informatius, tríptics, powerpoints, etc., que puguin ser 

necessaris. Si es requereix per part de l’administració, l’adjudicatari assistirà a les reunions 

preparatòries que es facin entre l’Ajuntament per tal de coordinar la campanya d’informació i 

divulgació i a més també assistirà a les presentacions públiques a la ciutadania que es poguessin 

realitzar, com a ponent de les mateixes; tot això sempre de forma coordinada amb l’Ajuntament  

 

A més a més, un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec un 

cartell informatiu que sigui ben visible d’acord amb les normes de senyalització del programa 

Beenergi de la Diputació de Girona (http://beenergi.ddgi.cat) on s’expliqui l’estalvi energètic 

aconseguit amb la instal·lació de biomassa i la gestió energètica de l’edifici.  

Els cartells i gestions de divulgació aniran a càrrec de l’adjudicatari d’acord amb tot el descrit en 

aquest mateix punt del plec. 

 

ANNEXOS  

PROJECTE EXECUTIU 

“Projecte d’instal·lació d’una xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona escolar de 

__________”, redactat per l’enginyer ___________ 

 

APROVAT CONJUNTAMENT AMB AQUESTS PLECS PER L’ORGAN COMPETENT DE L’AJUNTAMENT 

DE __________ 
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